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1. Strona internetowa Zamawiajacego, na ktorej
umieszczono ogloszenie 0 zaméwieniu i
udostepniono SIWZ - WIM.271.1.18.2017

2. Wykonawcy-uczestnicy postepowania.

Dotyczy: postepowania WIM.271.1.18.2017, ,,Przebudowa boiska przy ul. Bialoruskiej
w dzielnicy Warszéw oraz zagospodarowanie terenéw sportowych II etap”

Zamawiajgcy na mocy przystugujacych mu w $wietle przepisu art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz.
2164 z pézn. zm.) uprawnien, niniejszym udziela wyjaénieni do tresé zapisow SIWZ ww,
postgpowania o zamdéwienie publiczne, przekazujac tresé pytan Wykonawcow i odpowiedzi
Zamawiajgcego wszystkim Wykonawcom, bioracym udziat w postgpowaniu i publikujgc je
rowniez na stronie internetowej Zamawiajacego w nastgpujacy sposob:

Pytania i odpowiedzi.

Whiosek 1

W zwigzku z tym, ze opis nawierzchni jaka ma by¢ zamontowana na biezni jest
niejednoznaczny, prosz¢ o potwierdzenie jakiego typu nawierzchni¢ poliuretanowsa nalezy
wyceni¢: FULL PUR czy Natrysk?

Odpowiedz nr 1
Opis dotyczacy wykonania nawierzchni poliuretanowej jest jednoznacznie okreslony w
dokumentacji przetargowe;.

Whniosek 2

Zamawiajacy wskazal, ze do oferty nalezy zalgczy¢ karte techniczna wraz z kompletnym
raportem z badan potwierdzajace parametry techniczne nawierzchni, prosze o wskazanie czy
pozostate dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej wskazane w STWIOR, tj. atest
PZH, certyfikat IAAF i autoryzacje producenta nawierzchni rowniez nalezy przedlozyé
zamawiajgcemu na etapie sktadania ofert?

Jedynym sposobem na prawidlowa weryfikacje jakosci nawierzchni sportowej juz na etapie
sktadania ofert jest postawienie wymogu zlozenia wraz ofertg dokumentow na potwierdzenie,
ze oferowane produkty speniaja wymagania Zamawiajacego. W zwiazku z poOwyzszym
wnosimy o ujednolicenie zapiséw i modyfikacje siwz w zakresie dokumentéw jakie nalezy




zalaczyé do oferty na potwierdzenie, ze oferowane produkty spelniaja wymagania
Zamawiajacego, tj.:

1) aktualny certyfikat IAAF (produkt Certificate) dla oferowanej nawierzchni, zgodny z
gruboscig okreslong w projekcie;

2) aktualny atest higieniczny PZH lub instytucji rwnowaznej z krajéw UE;

3) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawionej dla wykonawcy (oferenta),
dotyczacej przedmiotowe] inwestycji, wraz z potwierdzeniem gwarancji (w oryginale)
oraz probki oferowanej nawierzchni, z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu;

4) kompletne raporty z badan potwierdzajagce wymagane parametry oraz rodzaj
Zastosowanych, komponentéw, wydane przez niezalezne akredytowane laboratoria,

5) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 1477:2014-02 lub aprobata
techniczna lub rekomendacja techniczna ITB.

Odpowiedz nr 2

Do oferty nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace parametry techniczne nawierzchni
zgodnie z rozdziatlem V punktem 7.7 SIWZ, celem przyznania punktéw gdyz parametry
powyzsze stanowig kryterium oceny ofert.

Dokumenty wymienione w STWIOR nalezy przedtozy¢ do wniosku materialowego przed
wbudowaniem, w trakcie realizacji zadania.

Whiosek 3

W dokumentacji przetargowej wystgpuja dwa réznigee sie pliki ,zal 4 2 wykaz
wycenionych elementow 17 oraz ,zal 4 2 wykaz wycenionych elementéw” wg ktérego
dokumentu nalezy wykona¢ ofertg?

Odpowiedz nr 3
Zamawiajacy wprowadzit w dniu 11.04.2017r. zmiane skreslajac zalacznik 4 1 wykaz
wycenionych elementow 1. doc (49kB)

Whiosek 4

Prosimy o informacj¢ czy w przypadku gdyby wybudowany obiekt w 2015 r. (boisko
pitkarskie wewnatrz projektowanej bieznia, mur oporowy, sie¢ kanalizacji deszczowej) byl
wykonany z odstgpstwami od dokumentacji proj ektowej tj. wymiar boiska bytby wiekszy niz
projektowane, mur oporowy byl wsuniety w kierunku boiska, studzienki kanalizacyjne byty
by wykonane w kolizji z bieznia Zamawiajacy zleci roboty dodatkowe uwzgledniajgce
przebudowe powstatych w 2015 r. obiektow kolidujgeych z projektowanymi?

Odpowiedz nr 4

W przypadku wystgpienia robét niemozliwych do przewidzenia na etapie sporzadzenia oferty
zmiang umowy reguluje projekt umowy stanowigcy zalacznik nr 4 do SIWZ.



Whiosek 5
Z uwagi na brak szczegélowych informacji dot. przewidzianego zakresu do wykonania
prosimy o udostgpnienie przedmiaréw robot co pozwoli na rzetelne opracowanie oferty.

OdpowiedzZ nr 5

Poniewaz podstawa ustalenia warto$ci zamdéwienia jest cena ryczattowa, Zamawiajacy nie ma
obowigzku zamieszczenia przedmiaréw robot,

Whiosek 6

Czy w zakres robot do wykonania wehodzi wykonanie instalacji gazowej ?

Odpowiedz nr 6
Nalezy wykona¢ zewnetrzng i wewnetrzng instalacje gazu

Whniosek 7

Prosimy o informacj¢ w jaki sposob nalezy wykona¢ styk boiska pitkarskiego, ktére powstato
w 2015 r. z projektowang bieznig. Czy w wycenie nalezy uja¢ rozbiérke obrzezy betonowych
z nakladkg gumowg boiska oraz rozbidrke nawierzchni boiska wzdhuz krawedzi boiska w celu
wykonania projektowanego rozwigzania?

OdpowiedZ nr 7

Styk boiska pitkarskiego z projektowana bieznig nalezy wykonaé¢ w sposéb nastgpujacy:

Wariant 1:

- demontaz istniejacych obrzezy betonowych wzdtuz dhuzszych bokow boiska,

- ,odlozenie” trawy wzdhiz krawedzi boiska na minimalna szeroko$é umozliwiajgca
wykonanie fundamentéw i montaz odwodnienia liniowego,

- naprawa i uzupetnienie warstw podbudowy pod nawierzchnie z sztucznej trawy,

- mocowanie trawy do odwodnienia liniowego.

Wariant 2 :

- pozostawienie istniejacych obrzezy,

- montaz odwodnienia liniowego na ,,styk” z obrzezem,

- istniejace fawy dostosowa¢ do osadzenia koryt odwadniajacych — moze by¢ konieczne
skucie nadmiaru istniejgcego betonu, zastosowania masy szczepnej na laczeniu istniejgcego
fundamentu z fundamentem pod odwodnienie liniowe

- szczeling migdzy obrzezem a odwodnieniem liniowym nalezy wypelni¢ elastyczng masg
uszczelniajges.

Whiosek 8

W opisie zagospodarowania terenu instalacje sanitarne w punkcie 3.4 Zewngtrzna instalacja
gazowa jest mowa o gazomierzu G-6 natomiast na rysunku PW-1 zagospodarowanie inst.
sanit. na rysunku jest zaznaczony G-4, prosimy o sprecyzowanie poprawnej wersji.

Odpowiedz nr 8
Nalezy wykona¢ gazomierz G-6.

Whniosek 9
Czy opdznienia spowodowane przerwaniem prac z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe
(wysoki poziom wéd gruntowych, wystepujacy na terenie realizowanego zadania), ktdre



uniemozliwiaja wykonywanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang i technologia Zmawiajacy
potraktuje jako argument do wydtuzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego?

Odpowiedz nr 9
Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy dotyczace terminu realizacji zadania reguluje projekt
umowy stanowiacy zatgcznik nr 4 do SIWZ




