

4	MET-INSTAL Sp.z o.o. Miękowo 5 d 72-100 Goleniów	969.998,91	Etap I – 75 dni od daty przekazania placu budowy;  Etap II – do 30 czerwca 2018 r.	60 miesięcy	Zgodnie z siwz
---	--	------------	--	-------------	-------------------

**NACZELNIK**  
Wydziału Inżynierii Miast

*mgr inż. Rafał Łysiak*

.....  
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Sporządził :

Dominika Piekarz