

Nr sprawy **WIM.271.1.19.2017**

Świnoujście, dn 20.11.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych dotyczących projektów komunikacyjnych realizowanych w latach 2017 - 2021 w Świnoujściu” odbyło się w dniu 20.11.2017r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości :

Część 1 - 450 319,00 zł (słownie : czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 00/100).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Pro-Trans Consulting, ul. Wiejska 9, 73-110 Stargard Szczeciński	3 401 749,50	Do 30.06.2020	36 miesiące	Przelewem 21 dni
2	NBQ Sp. z o.o., Ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin	563 832,00	Do 30.06.2020	36 miesiące	Przelewem 21 dni

Część 2 - 1 468 541,00 zł (słownie : jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100)

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta .

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	NBQ Sp. z o.o., Ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin	1 127 541,00	Do 30.06.2021	36 miesięcy	Przelewem 21 dni

Część 3 - 1 075 950,00 zł (słownie : jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Pro-Trans Consulting, ul. Wiejska 9, 73-110 Stargard Szczeciński	3 414 750,60	Do 30.06.2021	36 miesięcy	Przelewem 21 dni
2	NBQ Sp. z o.o., Ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin	632 589,00	Do 30.06.2021	36 miesięcy	Przelewem 21 dni

NACZELNIK
Wydziału Inżynierskiego Miasta

.....mgr inż. Rafał Lysiał.....
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Sporządziła:

Agnieszka Duczmańska