

Zamawiający:

Gmina Miasto Świnoujście
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Monte Cassino 8
72-600 Świnoujście
Tel./fax 0-91-321-22-80

Nr postępowania SIWZ / 18 /2013

Dotyczy: wykonanie prac modernizacyjno-remontowych w lokalu mieszkalnym położonym w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 33/11-11A

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 zw zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

w § 5 projektu umowy do SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ) wykreśla się zapis:

- „ 1. Ustala się szacunkową wartość prac objętych przedmiotem niniejszej umowy na kwotę netto (słownie złotych:.....) powiększoną o należny podatek VAT w kwociezł, co łącznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe zł (słownie złotych:.....) brutto.
2. Wynagrodzenie szacunkowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
3. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy oraz z zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego obmiaru wykonanych robót z zastrzeżeniem ust 4.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w oparciu o obmiary wykonanych robót, ale nie więcej niż do 5% w stosunku do kwoty ustalonej w ust.1, tj. do kwoty zł (słownie złotych:).
- ”

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości zł (słownie złotych: zł) **netto** powiększoną o należny podatek VAT w kwocie zł, co łącznie stanowi **wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł (słownie złotych: zł)** brutto.
2. Strony ustalają, że wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych robót związanych z przedmiotem umowy. „