

OL.242.72.TK.2015

ZAMIANA TREŚCI SIWZ
DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PN.:

Kompleksowa przebudowa, modernizacja i remont lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Piłsudskiego 11/6, 7, 8, 9 w Świnoujściu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*) zawiadamia się, że w dniu **30-09-2015** w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwana dalej „siwz” dokonano zmiany treści:

Było:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„...3.2 W terminie **1** dnia od daty uzyskania informacji zawartej w pkt 1 Wykonawca przedstawi:

- **oświadczenie** kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, oraz załączy kopię stosownych uprawnień oraz zaświadczeń potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” celem dołączenia do zgłoszenia rozpoczęcia budowy....”

Zmienia się na:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„...3.2 W terminie **1** dnia roboczego od daty uzyskania informacji zawartej w pkt 1 Wykonawca przedstawi:

- **oświadczenie** kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, oraz załączy kopię stosownych uprawnień oraz zaświadczeń potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” celem dołączenia do zgłoszenia rozpoczęcia budowy....”

Było:

Załącznik nr 12 do SIWZ

§ 5

WYNAGRODZENIE

„...3. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania prac, tj. w **4** etapach za każdy wykonany i odebrany lokal mieszkalny. Przy czym wynagrodzenie to jest płatne przez Zamawiającego przelewem w terminie do **30** dni od daty wpływu do Zamawiającego faktur (*częściowych, końcowej*) wystawionych przez Wykonawcę i przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w postaci potwierżeń przelewu tego wynagrodzenia i stosownych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców), na konto Wykonawcy wskazane na fakturze....”

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

Zmienia się na:
Załącznik nr 12 do SIWZ

§ 5
WYNAGRODZENIE

„...3. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania prac, tj. w 4 etapach za każdy wykonany i odebrany lokal mieszkalny przy czym wynagrodzenie to jest płatne przez Zamawiającego przelewem w terminie do **30** dni od daty wpływu do Zamawiającego faktur (częściowych, końcowej) wystawionych przez Wykonawcę i przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w postaci potwierżeń przelewu tego wynagrodzenia i stosownych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców), na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Dla lokalu mieszkalnego wymienionego w ust. 1.1 Wykonawca wystawi dwie faktury zgodnie ze złożoną ofertą...”

W XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT **dodaje się** po ustępie 14 podpunkt 14.1 o następującej treści:

„Wykonawca przy sporządzaniu oferty i określaniu wartości pkt. 1.1.1 w załącznik nr 11 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY dotyczącego ceny ryczałtowej za wykonanie łazienki w lokalu **nr 6** uwzględni ogół prac i materiałów niezbędnych do realizacji wykonania pomieszczenia wraz z pracami i materiałem bezpośrednio przewidzianymi do wykonania i wbudowania w pomieszczeniu sanitarnym, a także koniecznymi pośrednio do realizacji utworzenia pomieszczenia sanitarnego w tym:

- instalację elektryczną wraz z zabezpieczeniami od rozdzielni elektrycznej,
- przygotowanie i zabezpieczenie stropu pomieszczenia,
- instalację kanalizacyjną wraz z odpowietrzeniem,
- instalację wody ciepłej i zimnej wraz z osprzętem,
- urządzenia sanitarne (biały montaż),
- przewód wentylacyjne łazienki wraz z zabezpieczeniem połączeń dachowej, nasadami itp.
- budowę ścian pomieszczenia w tym okładzin zabezpieczając pomieszczenie przed wilgocią (farby, okładziny ceramiczne- terakota glazura, impregnowane płyty GK),
- wypełnienia ścian pomieszczenia przewidziane projektem,
- drzwi z kratką nawiewną,
- urządzenia grzewcze z osprzętem (za wyjątkiem kotła c.o.),
- urządzenia przewidziane do zapewnienia dopływu powietrza zewnętrznego w stolارce okiennej wraz z montażem,
- niezbędne próby odbiorowe i kontrolne.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają **bez zmian**.

DYREKTOR
ZGM w Świnoujściu
Oryginał podpisu w dokumentach postępowania
mgr inż. Artur Ćwik