



Świnoujście 22.08.2011 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego przy wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania publicznego pn.: „**Modernizacja rurociągu tłoczego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu - na odcinku od S1 do S50**”, realizowanego w ramach projektu pn : „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Zamawiający w pkt. 10 Formularza oferty dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej; Zmienia się zapis pkt. 10 Formularza oferty.

Było:

10. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Powinno być :

10. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do 110 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Zamawiający w pkt. 5.1. siwz, załączniku nr 5 do siwz – projekt umowy w § 2 ust. 1, w pkt. 7.1. ogłoszenia a także w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 236310 – 2011 z dnia 09.08.2011r. w rozdziale II.2), wskazał termin wykonania zamówienia 110 dni.

Członek Zarządu
Z-ee Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Małgorzata Bogdał

PREZES
DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Adam Makieta