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Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zaméwienia pn: ,,Modernizacja rurociagu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekéw przy ul.
Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do S50.” , w ramach projektu pn :
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Zamawiajacy:

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig w Swinoujsciu, z
siedzibg w Swinoujéciu, ul. Koltataja 4, 72-600 Swinoujécie, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Szczecin-Centrum w Szczecinie Xlll Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551,
o kapitale zaktadowym w kwocie 88.980.000,00 zt w catosci optaconym.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

udzielanego w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2010 roku, nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) na zadanie o wartosci szacunkowej ponizej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, pn.:

»Modernizacja rurociagu ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do
oczyszczalni sciekéw przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do
S50.”

Postepowanie zwigzane jest z realizacjq projektu pod nazwa ,,Modernizacja i budowa

sieci kanalizacyjnych  Miasta Swinoujscie” , wspoffinansowanego ze sSrodkow
Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w
ramach Priorytetu | — gospodarka wodno-$ciekowa; dziatanie 1.1. — Gospodarka

wodno-sciekowa w aglomeracjach powyzej 15tys. RLM

Swinoujscie sierpien 2011 r.
ZATWIERDZAM:

[ PODPISY W ORYGINALE ]
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA zawiera:

Rozdziat | Instrukcja dla Wykonawcéw

WYKAZ ZALACZNIKOW do SIWZ :

Formularz oferty
Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw okreslonych przez Zamawiajgcego
Oswiadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Wykaz wykonanych zadan — robét budowlanych
Projekt umowy
Wykaz czesci zamowienia, jakie bedg powierzone podwykonawcom
7 Dokumentacja projektowa — zatgcznik dostepny w formie elektronicznej na stronie
internetowej www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343
8. Pozwolenie na budowe.
9. Wykaz osdb, ktére ze strony Wykonawcy bedg uczestniczyé w realizacji
zamowienia
10. Oswiadczenie, ze osoby, ktére bedq uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia
posiadajg wymagane uprawnienia.
11. Przedmiar robot
12. Oswiadczenie — pisemne zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobow.
13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

wN e

oo
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1. Zamawiajacy
Zamawiajacym jest Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Adres: ul. Kottataja 4, 72-600 Swinouj$cie
Tel.: +48 091 321-35-24, fax.: +48 091 321-47-82
e-mail: zwik@zwik.fn.pl
www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343

2. Opis przedmiotu zamowienia.

2.1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja, w sposéb rownowazny do ,Warunkéw
Kontraktowych FIDIC dla Robo6t Inzynieryjno-Budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego” 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008r., przygotowane i
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw FIDIC , zadania
pod nazwa;

»Modernizacja rurociagu ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do
oczyszczalni $ciekow przy ul. Karsiborskiej w Swinouj$ciu - na odcinku od S1 do
$50.”

2.2. Przedmiot zamédwienia zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatgcznik nr 7 do siwz oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét stanowigcej
zatgcznik nr 13 do siwz.

UWAGA : przetarg dotyczy tylko odcinka od studni S1 do S50

2.3. Zamodwienie obejmuje takze odtworzenie poszczegdlnych elementéw nawierzchni, w
tym pasa drogowego ulicy i chodnikdw.

Uwaga : W miesigcu pazdzierniku 2011r. zostang utozone ptyty drogowe na dziatce nr 190/4
obr. 10 w celu wykonania drogi wewnetrznej umozliwiajgcej dojazd do cmentarza. W
przypadku uszkodzenia nowej nawierzchni drogi podczas uktadania rurociggu wykonawca
musi przewidzie¢ koniecznos¢ powtdérnego utozenia piyt.

2.4. Przedmiot zamowienia odpowiada kodom CPV:
45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45 23 24 40-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45 23 32 20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

2.5. Przedmiot zamowienia wspoffinansowany ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w ramach Priorytetu | — gospodarka
wodno-$ciekowa; dziatanie 1.1. — Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach powyzej
15tys. RLM na realizacje projektu pod nazwg ,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych
Miasta Swinoujscie”.

2.6. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania cze$¢ robot budowlanych.
Wykonawca musi wskaza¢ w ofercie czes¢ zamodwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom na zatgczniku nr 6 do siwz.
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2.7. Zamawiajacy poprzez rownowazne warunki kontraktowe do warunkéw kontraktowych
FIDIC rozumie obowigzujgce przepisy m.in. Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa krajowego i wspolnotowego.

3.  Osoby ze Strony Zamawiajacego uprawnione do kontaktéw :

- Kierownik Wydziatu Sieci mgr inz. Jan Chrzastowski mail: jchrzastowski@zwik.fn.pl -
w sprawach merytorycznych, tj. zwigzanych z przedmiotem zamowienia,

- Kierownik Dziatu Inwestycji inz. Waldemar Rychlik: wrychlik@zwik.fn.pl — w sprawach
formalnych, tj. zwigzanych z przebiegiem postepowania, warunkami udziatu w postepowaniu.

4, Tryb postepowania

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r

Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) zwang dalej
PZP

5.  Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:

5. 1. Termin wykonania przedmiotu zamowienia — 110 dni kalendarzowych od
protokolarnego przekazania terenu budowy.

5.2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 15 dni kalendarzowych
od podpisania umowy na roboty budowlane .

6. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu oceny spelniania tych
warunkoéow

6. 1. O udzielenie zamowienia ubiegac¢ sie mogg Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.), a spetniajgcy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, a
wiec dotyczace:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
¢) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6. 2. Celem spetnienia warunku zawartego w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pézn. zm.) Wykonawca musi
wykazag, iz:

a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, (a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie) wykonat co najmniej trzy roboty
budowlane, polegajace na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociggowych lub
kanalizacyjnych  odpowiadajacych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamowienia , o dtugosci nie mniejszej niz 1500 m kazda i wartoscig nie mniejsza
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niz co najmniej 2 500 000 ztotych brutto dla kazdego zamdwienia. Wykonawca nie moze
sumowac¢ wartosci kilku rob6t o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartosci
poréwnywalnej.

b) co najmniej jedna z 0sdb, ktéra bedzie uczestniczy¢é w wykonaniu zamoéwienia posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, kitére zostaly wydane na podstawie
wczesdniej obowigzujgcych przepiséw, a ktére uprawniajg do petnienia funkcji kierownika
robot kanalizacyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalnosci drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisdw, a ktére uprawniajg do petnienia funkcji
kierownika robot drogowych.

W celu potwierdzenia spetniania w/w warunkow Wykonawcy zobowigzani sg przedtozyc¢:

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia, niezbednych do wykonania zaméwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci wg wzoréw stanowigcych Zataczniki
nr 9i 10 do siwz

c) posiada optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia z sumg ubezpieczenia w wysokosci co
najmniej 1 000000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

6.3. Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg ,spetnia —
nie spetnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
wyszczegolnionych w pkt. 7 siwz. Z treéci zatagczonych dokumentéw musi wynikaé
jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spetnia.

7. Wykaz oswiadczen i dokumentoéw jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia warunkéw udziatu w postepowaniu:

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych do oferty nalezy zataczy¢:

a) os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania o0 udzielenie
zamowienia - zgodnie z zalacznikiem nr 3 do SIWZ (w przypadku wspdlnego ubiegania sie
0 udzielenie niniejszego zamodwienia przez dwoéch lub wiecej Wykonawcow w ofercie
muszg by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich).

b) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,
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wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania oferty, a w
stosunku do oséb fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (w
przypadku wspdélnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zaméwienia przez dwoch lub
wiecej Wykonawcow w ofercie muszg by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z
nich).

c) aktualne zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamowienia przez dwoch
lub wiecej Wykonawcéw w ofercie muszg by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego
z nich. W przypadku sktadania oferty przez spétke cywilng wykonawca musi ztozyé
zaswiadczenie wystawione na spotke.

d) aktualne zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Ilub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie
wczesdniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamowienia przez dwoch
lub wiecej Wykonawcow w ofercie muszg by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego
z nich. W przypadku sktadania oferty przez spoétke cywilng wykonawca musi ziozy¢
zaswiadczenie wystawione na spotke.

7. 2. W celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
do oferty nalezy zataczy¢:

a) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu - zgodnie z zatacznikiem
nr 2 do SIWZ (W przypadku sktadania oferty wspdlnej Wykonawcy skfadajg jedno wspdlne
oswiadczenie).

b) wykaz robdét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone - zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ. W wykazie tym,
Wykonawca musi wykazaé, iz wykonat, co najmniej 3 roboty budowlane polegajagce na
budowie, rozbudowie Ilub przebudowie sieci wodociggowych Ilub kanalizacyjnych w
odpowiadajgcych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamowienia , o dlugosci tacznej nie mniej niz 1500 m kazda i wartosci robét nie mniejszej niz
2 500 000 ztotych brutto dla kazdego zamowienia.
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Wykonawca nie moze sumowacé wartosci kilku robét o mniejszym zakresie dla uzyskania
wymaganej wartosci poréwnywalnej (w przypadku sktadania oferty wspolnej Wykonawcy
sktadajg jeden wspdélny w/w wykaz).

c) wykaz oséb, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, W
szczegolnosci  odpowiedzialnych za  kierowanie robotami  budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z
zatacznikiem nr 9 do SIWZ (w przypadku sktadania oferty wspdlnej, Wykonawcy sktadajg
jeden wspolny w/w wykaz). W wykazie tym Wykonawca musi wykazac, iz co najmniej jedna
z 0s6b, ktéra bedzie uczestniczyé w wykonywaniu zamdéwienia posiada:

- aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, a
ktére uprawniajg do petnienia funkcji kierownika robot sanitarnych w zakresie budowy sieci
kanalizacyjnych, oraz przynalezy do wiasciwej izby samorzgadu zawodowego

- aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalnosci
drogowej bez ograniczenh lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, a ktére uprawniajg do
petnienia funkcji kierownika robét drogowych, oraz przynalezy do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

d) oswiadczenie, ze osoby wymienione w wykazie osob- zatgcznik nr 9 do SIWZ |, ktére
bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane uprawnienia
zgodnie z zalacznikiem nr 10 do SIWZ.

€) optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia z sumg ubezpieczenia w wysokosci co najmniej
1000000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (w przypadku skfadania oferty wspdinej,
Wykonawcy skfadajg jeden dokument).

7.3.

Stosownie do zapiséw art. 26 ust 2 b ustawy PZP Wykonawca moze polegaé¢ na wiedzy i
doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia lub
zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia,
w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia. Pisemne zobowigzanie innego podmiotu stanowi zatgcznik nr 12
do siwz.

7.4. W przypadku podmiotow, o ktorych mowa w pkt. 7.3, przedktadane przez Wykonawce
kopie dokumentéw dotyczacych kazdego z tych podmiotdow muszg byc¢
poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez te podmioty.

7.5. Jezeli wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w rozdz. 7 pkt. 1:
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1) lit. b)-d) — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkdéw, optat, skladek na ubezpieczenie spofeczne i
zdrowotne albo Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wiasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie;

W odniesieniu do wykonawcéw majgcych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej majg zastosowanie postanowienia zawarte w paragrafie 4
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajow
dokumentéw jakich moze zada¢ zamawiajagcy od wykonawcoéw oraz form, w jaki te
dokumenty moga by¢ sktadane ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817 ).

7.6.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 7.5. 1) lit. a i ¢ powinny by¢ wystawione nie wczes$niej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 7.5
1) lit. b, powinien byé wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skfadania ofert.

7.7.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 7.5, zastepuje sie
je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wihasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego Ilub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 7.6 stosuje sie odpowiednio.

7.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce
majgcego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie do wtasciwych organdéw odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

7.9 W zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci oraz
warunkéw w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym Zamawiajacy
nie precyzuje opisu sposobu spetnienia tych warunkow.

8. Oferty wspolne.

8.1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamowienia powinni
spetnia¢ nastepujace warunki:

a) oferta wspdlna powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z SIWZ,

b) spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce
spetnianie tych warunkow. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiajg Petnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zaleca sie, aby
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Petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia.
8.2. Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 8.1. lit. b) musi znajdowaé sie w ofercie
wspolnej wykonawcow. Petnomocnictwo musi by¢é zilozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

8.3. Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajgcym w toku postepowania i do niego
zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp;

8.4. Wspdlnicy spotki cywilnej sg traktowani jak wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamoéwienia.

8.5. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o niniejsze zamowienie, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zaméwienia sg
zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowng umowe zawierajgcg w swojej tresci
nastepujace postanowienia:

1) okreslenie celu gospodarczego dla jakiego umowa zostata zawarta,

2) oznaczenie czasu trwania umowy obejmujacej okres realizacji przedmiotu
zamowienia, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz
czas gwarancji jakosci i rekojmi,

3) umowa winna upowaznia¢ jednego z wykonawcow we wszystkich sprawach zwigzanych

z ofertg i umowg o realizacje zaméwienia.

9. Opis sposobu przygotowania ofert

9.1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym postepowaniu tylko jedng oferte.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$¢ skiadania ofert czesciowych. Zamawiajgcy nie
dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

9.2. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
9.3. Kazdy dokument skfadajacy sie na oferte musi by¢ czytelny.

9.4. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajacy zaleca, aby oferte
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub
ewidencji dziatalnosci gospodarczej. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 8.1. lit. b) musi
znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow. Petnomocnictwo musi by¢ zlozone w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez notariusza.

9.5. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skfadajacy sie na
oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz z ttumaczeniem,
ttumacza przysiegtego, na jezyk polski. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

9.6. Dokumenty skfadajace sie na oferte moga by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez \Wykonawce.

9.7. Zaleca sie by kazda zawierajaca jakakolwiek tres¢ strona oferty byta podpisana lub
parafowana przez Wykonawce. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde
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przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem,
itp., powinny by¢ parafowane przez Wykonawce.

9.8. Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane. W tresci
oferty winna by¢ umieszczona informacja o ilosci stron.

9.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania,
muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ( Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503, z pézn. zm.)” i dotgczone do oferty, zaleca
sie aby byly trwale, oddzielnie spiete. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartosé
gospodarcza, co do ktorych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania
ich poufnosci.

9.9. Zlozenie wiecej niz jednej oferty lub zlozenie oferty zawierajacej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

9.10. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia.

9.11.0Oferte nalezy umiesci¢ w kopercie wewnetrznej opisanej (zaadresowanej) w sposéb
umozliwiajacy odestanie oferty pocztg do Wykonawcy:

= nazwa i adres Zamawiajgcego,

= nazwa i adres Wykonawcy.
Tak opisang koperte wewnetrzng nalezy zamkngé a nastepnie umiesci¢ w kopercie
zewnetrznej opisanej w nastepujacy sposob:
»Oferta na ,Modernizacje rurociggu tlocznego z przepompowni P1 przy ul. B.
Chrobrego do oczyszczalni $ciekéw przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku
od S1 do S50.”
Nie otwieraé przed dniem 24.08.2011r.., godz.: 13:30.”
Obie koperty po umieszczeniu w nich dokumentéw nalezy zamknaé/zakleic w sposéb
uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie.
9.12. Konsekwencje ztozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
9.13. Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostanie zwrécona
Wykonawcy bez otwierania.

9.14. Kompletna oferta powinna zawierac:

1. formularz oferty zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ.

2. oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu sporzadzone zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do SIWZ.

3. Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu sporzgdzone zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz oséb, ktére ze strony Wykonawcy bedag uczestniczyé w realizacji zamowienia
zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do SIWZ.

5. Wykaz czesci zamowienia, jakie beda powierzone podwykonawcom zgodnie z
zalgcznikiem nr 6 do SIWZ.
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6. Wykaz wykonanych zadan — zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ,

7. Zaakceptowany projekt umowy, stanowigcy zatacznik nr 5 do SIWZ.

8. stosowne petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezpodrednio ze zlozonego w ofercie odpisu z wilasciwego rejestru albo
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze;j.

9. w przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, dokument
ustanawiajgcy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego.

10. oswiadczenie o uprawnieniach oso6b, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamowienia sporzgdzone zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ.

11. dowodd wniesienia wadium.

12. kosztorysy ofertowe: sieci i przytaczy (na podstawie przedmiaréw - zat. 11 do SIWZ).
15. pozostate dokumenty wymienione w rozdziale 7 niniejszej SIWZ

16. oswiadczenie zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) - pisemne
zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
zgodnie z zaftgcznikiem nr 12 do siwz (jesli wykonawca korzysta z zasobow innego
podmiotu).

10. Zaméwienia uzupetniajace

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwieh uzupetniajgcych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych w
wysokosci nie przekraczajacej 50% wartosci zamodwienia podstawowego i polegajacego na
powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowienia.

11. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami -

11.1. Zamawiajacy przewiduje pisemny, faks, elektroniczny sposéb kontaktowania sie
Wykonawcéw z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy podaje adres do doreczen: ul. Kottataja 4, 72-
600 Swinoujécie, tel. 91321 42 86, faks 91321 47 82, adres poczty elektronicznej:
jchrzastowski@zwik.fn.pl - w sprawach merytorycznych,

wrychlik@zwik.fn.pl - w sprawach formalnych.

Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Potwierdzenie odbedzie sie faksem zwrotnym w postaci pierwszej strony pisma z adnotacjg
potwierdzajgca date otrzymania lub za pomocg poczty elektronicznej w postaci wiadomosci
poczty elektronicznej potwierdzajacej otrzymanie wiadomosci.

12. Wyjasnienia tresci materialéw przetargowych

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego w sprawie wyjasnien dotyczacych
dokumentoéw przetargowych. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania
Wykonawcy na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie wptynie nie pézniej niz do konca dnia w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
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terminu sktadania ofert. Odpowiedzi Zamawiajgcego zostang przestane do wszystkich
uczestnikow, ktorzy otrzymali specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia wraz z trescig
pytania, lecz bez identyfikacji jego zrédta oraz zamiesci na stronie internetowe;j
http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343.

Zagglawiajapy podaje godziny urzedowania: od poniedziatku do piatku w godzinach od 7% do
157,

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

13. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni.
13.1. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie
terminu, o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

13.3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w punkcie poprzednim, nie powoduje utraty
wadium.

13.4. Przedluzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg dokonywane bedzie po wyborze oferty najkorzystniejszej wniesienie
nowego wadium lub jego przedtuzenie bedzie dotyczy¢ jedynie Wykonawcy, ktoérego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

14. Wadium.
14.1. Wysokos$¢ i okres waznosci wadium.
Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci:

50 000 PLN (stownie: piecdziesiagt tysiecy ztotych)
Okres waznoéci wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.
14.2. Forma wadium.

1) Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

C) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z p6zn. zm.).

2) W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwaranciji,
gwarancja musi by¢é sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i musi
zawiera¢ nastepujace elementy:
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a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwaranciji
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

c) kwote gwaranciji,

d) termin waznosci gwarancji

e) zobowigzanie gwaranta do: ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, iz:

o Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust.
3 ustawy Pzp, nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp lub petnomocnictw,
o Wykonawca, ktérego oferte wybrano:
- odmoéwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
- nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.”

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ zastgpienia zobowigzania gwaranta

okreSlonego w pkt 2 lit. e) zwrotem, ze gwarant bezwarunkowo i nieodwotanie

wyptaci Zamawiajgcemu kwote gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego

Zgdania Zamawiajgcego, o ile Zamawiajgcy stwierdzi w swoim zadaniu, ze kwota

roszczenia jest mu nalezna w zwigzku z zaistnieniem co najmniej jednego z

warunkow zatrzymania wadium, okre$lonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamoéwien publicznych.

3) W przypadku skfadania przez Wykonawce wadium w formie poreczenia,
poreczenie musi by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i musi
zawiera¢ nastepujace elementy:

=wskazanie podmiotu, za ktéry poreczyciel dokonuje poreczenia,
W_ przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia, zaleca sie w tresci poreczenia, jako Wykonawce (podmiot, za
ktéry poreczyciel dokonuje poreczenia) wskaza¢ wszystkich Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia — w sposob analogiczny
jak opisany przyktadowo powyzej, w ppkt 2)a).

=precyzyjne wskazanie zobowigzania bedgcego przedmiotem poreczenia,

=kwote, do wysokosci ktdrej poreczyciel bedzie zobowigzany,

=wskazanie terminu, z ktdérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym
poreczenie o charakterze terminowym nie moze zosta¢ odwotane.

14.3. Miejsce i sposob wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic na nastepujacy rachunek
bankowy Zamawiajacego prowadzony przez Bank PEKAO S.A. ul. Bogurodzicy
5, 70-400 Szczecin: 66 1240 3914 1111 0000 3088 8087. Zamawiajacy bedzie
uwazat za skuteczne wniesienie wadium jesli Wykonawca przediozy kopie
dokumentu potwierdzajgcego dokonanie przelewu na ww. wskazany rachunek
bankowy

2) Jezeli Wykonawca wnosi wadium w formie innej niz pieniadz i skfada oryginat
dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium - nalezy ten dokument ztozy¢
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przed terminem sktadania ofert w siedzibie Zamawiajgcego, pok. nr 10 —
sekretariat lub zamiesci¢ w osobnej kopercie — opisanej ,wadium” dotgczonej do
oferty w celu umozliwienia Zamawiajacemu zwrotu dokumentu.

3) Kopie dokumentu potwierdzajgceqo wniesienie wadium nalezy dotaczyé do
oferty.

14.4. Termin wniesienia wadium.
Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu sktadania ofert.
14.5. Zwrot wadium.

Zamawiajacy zwroci niezwtocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 pzp.
Wykonawca, ktory sktada wadium w pienigdzu winien wskaza¢ numer rachunku, na
ktéry Zamawiajgcy winien zwroci¢ wadium.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu
zwrécono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez zamawiajgcego.

14.6. Zatrzymanie i utrata wadium.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie zlozyt dokumentéw lub
oSwiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub petnomocnictw, chyba Ze
udowodnit, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

> odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

» nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

» zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

15.1. Zamawiajacy bedzie zgda¢ od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoKoSci
8 % ceny catkowitej podanej w ofercie

15.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastepujacych
formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej,

c¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

15.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej powinno
zosta¢ wpflacone przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
prowadzony przez Bank PEKAO S.A. ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin: 66 1240 3914
1111 0000 3088 8087

15.4. Zabezpieczenie musi by¢é wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Za skuteczne
wniesienie zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy uwaza zabezpieczenie, ktére w
oznaczonym terminie znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego, a w przypadku
gwarancji lub poreczen nalezy ztozy¢ w formie oryginatlu — u Kierownika Dziatu Inwestycji
ZWiK Sp. z 0.0. w ul. KoHtataja 4, 72-600 Swinouj$cie, pokdj nr 4, w dniu zawarcia umowy.

15.5. Zamawiajagcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
nastepujgcy sposob:

a) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

b) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady— kwota ta zostanie zwrécona w terminie
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

15.6. Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w pkt 15.2.

15.8. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy skfadane w formie gwarancji
bankowych, ubezpieczeniowych lub poreczenh musi by¢ wystawione na okres realizaciji
zamowienia oraz na okres rekojmi. Musi uwzglednia¢ zabezpieczenie roszczen z tytutu nie
wykonania umowy oraz nienalezytego wykonania umowy.

16. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert

16.1. Oferty winny by¢ ziozone w siedzibie Zamawiajgcego — Zaktadu Wodociggow i

Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinoujéciu przy ul. Koltataja 4, sekretariat — pok. nr 10, w terminie

do dnia 24.08.2011r. do godz. 13:00

16.2. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie

zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢é oznaczone nazwg

(firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji

Sp. z o.0. ul. Koltataja 4, 72-600 Swinouj$cie oraz opisane: ,Oferta na: ,Modernizacje

rurociggu tlocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni

$ciekéw przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do S50.”

Nie otwieraé¢ przed dniem 24.08.2011r., godz.: 13:30”

16.3. Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert, zostanie zwrécona
Wykonawcy bez otwierania.

16.4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
ztozonej oferty w formie pisemnej przed terminem skfadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wediug takich samych zasad, jak ztozona
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oferta , w kopercie oznakowanej napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA”
zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po
stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dofgczone do
oferty.

16.5. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skfadania ofert wycofac sie z
postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty ofert
wycofywanych nie bedg otwierane.

17. Obliczanie ceny oferty

17.1 Podana cena oferty musi stanowi¢ sume wynikajaca z kosztoryséw ofertowych sieci i

przytaczy stanowigcych zatgcznik nr 11. Cena winna obejmowaé wszystkie koszty z

uwzglednieniem podatku od towardw i ustug VAT, innych optat i podatkdéw, optat celnych

oraz ewentualnych upustéw i rabatow.

17.2 Cene ofertowg nalezy obliczy¢ przy zachowaniu nastepujacych zatozen:

a) zakres robot, ktory jest podstawg do okreslenia tej ceny musi by¢ zgodny z zakresem

dokumentac;ji projektowe;j

b) cena ta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost

z zakresu rzeczowego robot okreslonego w punkcie a), jak réwniez nastepujgce koszty:

— wszelkie roboty przygotowawcze oraz porzadkowe; organizacje zaplecza
(zabezpieczenie mediéw),

— projekt organizacji terenu budowy wraz z jego organizacjg i pozniejszqg likwidacja;

— wszelkie koszty stworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy;

— wykonanie oznakowan i zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostepem
na teren rob6t oséb postronnych, ich zmiany i utrzymania w catym okresie budowy,

— opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi stuzbami, projektu organizacji ruchu oraz
wykonanie oznakowan i zabezpieczen zapewniajgcych wiasciwg organizacje ruchu, ich
zmiany i utrzymanie w catym okresie budowy, koszty ewentualnych objazdow, zajecie
pasa drogowego,

— wywoz z terenu budowy gruzu i odpaddéw budowlanych (z uwzglednieniem
opfat taryfowych za przyjecie, sktadowanie i utylizacje) zgodnie z ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243, z pézn. zm.);

— koszty prac geodezyjnych w tym wytyczenia przebiegu projektowanych obiektow,
inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (i przepisbw wykonawczych do niej),

— koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej — w tym geodezyjnej i aktualizujgcej
metryke drogowg — takze w zakresie likwidowanych urzadzen);

— koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, niezbedne proby i badania, w tym
badania laboratoryjne, jezeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru roboét;

— koszty odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikow

— inne wyzej nie wymienione koszty, jezeli dobra praktyka, nalezyta starannos¢, ogledziny
obiektow i terenu przysziego terenu budowy oraz analiza przekazanej dokumentaciji
projektowej, pozwalajg je przewidzieé, a sg one niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszego postepowania.

17.3. Ceny nalezy podaé w ziotych polskich w postaci cyfrowej i stownej.
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17.4. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg
prowadzone w ztotych polskich w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

17.5.W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towardw i ustug,
strony obowigzywa¢ bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzienh
wystawienia faktury.

17.6. Kosztorysy ofertowe majg by¢ sporzadzone na podstawie przedstawionych przez
zamawiajgcego przedmiaréw robét dla sieci i przytaczy stanowigcych zatgcznik nr 11 do
SIWZ i uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne do realizacji zaméwienia. Wykonawca
okresla  ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamodwienia  wymienione w
przedmiarach robot, ktore po wypetnieniu przez Wykonawce stanowi¢ bedg kosztorysy
ofertowe jako =zatgczniki do oferty. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z dostarczonymi przedmiarami robét wg =zasad: bez zgody Zamawiajgcego w
przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadza¢é zadnych zmian. W kosztach
opisanych w przedmiarach, Wykonawca ma uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, uwag
dotyczacych przedmiaréw robédt, nalezy kierowaé do Zamawiajgcego zapytanie w celu
udzielenia wyjasnien.

17.7. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia musi byé przedstawiona nastepujgco:

a) cena za wykonanie zadania bez podatku VAT, plus stawka podatku VAT, to jest taczna
naleznos¢ z wartoscig podatku VAT (cena oferty).

b) cene nalezy wyliczy¢ na podstawie wszystkich dostarczonych do SIWZ dokumentéw

17.8.Zamawiajgcy poprawia zauwazone przez komisje przetargowg omyiki w obliczeniu ceny
w sposob okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

17.9 Oferta zawierajgca razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 z uwzglednieniem postanowien zawartych w art.
90 ustawy Pzp

18. Opis kryteriéow i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiajagcy bedzie sie kierowal nastepujagcym kryterium i jego
znaczeniem:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej bedzie cena brutto — 100 %
Sposéb wyliczenia ceny brutto, ktérag Zamawiajacy przyjmie do oceny:

Oferta najtansza sposréd ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktéw. Pozostate otrzymajgq
punktacje wedtug formuty:

(C/Cq ) x Z = ilos¢ punktéw , gdzie:
C, - najnizsza cena,

Cof — cena oferty ocenianej,
Z =100 punktéw - znaczenie kryterium w punktach.
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Najwieksza liczba punktéw wyliczonych w powyzszy sposob decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejsza. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktéw przez dwie lub wiecej
ofert przy wyliczeniu do dwdch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejnosci z
uwzglednieniem dwoch miejsc po przecinku.

19. Udzielenie zaméwienia

19.1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz niniejszej
specyfikacji i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w
ogtoszeniu o zamoéwieniu i SIWZ.

19.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc nazwe
wykonawcy, jego siedzibe , adres a takze inne informacje wymagane podane w art. 92
ustawy pzp.

19.3. Z Wykonawca, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte zostanie podpisana umowa, ktorej
wzor stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej siwz. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie
zamowienia w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie zostato przestane w sposéb kreslony w art. 27
ust. 2 Pzp, albo 10 dni- jezeli zostato przestane w inny sposéb, nie pozniej jednak niz przed
uptywem terminu zwigzania oferta.

19.4 Wynik postepowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostepnym w
siedzibie Zamawiajgcego — na tablicy ogtoszen, oraz na stronie internetowe;j.

19.5. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana przed zawarciem umowy zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie dokumentu potwierdzajgcego nadanie uprawnien
budowlanych oraz przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego 0s6b
wskazanych przez Wykonawce jako:

- posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, a ktére uprawniajg do petnienia funkciji
kierownika robét kanalizacyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych,

- posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalnosci
drogowej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, a ktére uprawniajg do petnienia
funkcji kierownika robét drogowych.

19.6 Zamawiajacy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej umowy (w tym termin
realizacji) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
= nastgpita zmiana przepiséw prawa polskiego lub unijnego,
= nastgpita zmiana wytycznych do sporzadzenia dokumentow aplikacyjnych do
Funduszu Spéjnosci oraz wytycznych dotyczacych kwalifikowania kosztéw,
= nastagpity nieprzewidziane istotne zmiany rozwigzan technicznych i
technologicznych, z uwagi na :
- wspdlne prowadzenie prac z Miastem Swinouj$cie i koniecznoscig
koordynowania prac kilku wykonawcéw
- napotkanie niezinwentaryzowanych przeszkod w terenie objetym pracami
majgcymi wptyw na zakres i sposob prowadzenia robot objetych umowa na
roboty budowlane
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= nastgpity nieprzewidziane zmiany uwarunkowan prawnych i spotecznych zwigzanych
z uzyskaniem niezbednych przepisami zgdd i akceptacji przy prowadzeniu procedur
administracyjnych

= wystapi pogorszenie warunkéw atmosferycznych utrudniajace dalsze prowadzenie
prac Wykonawcom Robd6t budowlanych i nastgpi koniecznos¢ przesuniecia terminu
realizacji zawartych z tymi Wykonawcami umoéw. Termin realizacji zostanie
przesuniety o czas wystepowania tych warunkow.

20. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia.

20.1. Wykonawcy przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

20.2. Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

20.3 Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

20.4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezte przedstawienie
zarzutdéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
wniesienie odwotania.

20.5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

20.6. Odwotujgcy zobowigzany jest do przestania kopii odwofania zamawiajacemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznaé sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu.

20.7. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli zostaty przestane faksem lub
drogg elektroniczng albo w terminie 10 dni, jeZeli zostaty przestane w inny sposob niz wyzej
okreslony.

20.8. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogfoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j

20.9. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okredlone w pkt 20.7. i 20.8. wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

20.10. Szczegotowy tryb i zasady rozpatrywania odwotan i sktadania skarg do Sgdu na
orzeczenie |zby regulujg przepisy art.179 do art. 1989 ustawy Prawo zamowien publicznych.
20.11. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca uprawniony jest w terminie przewidzianym
do wniesienia odwotania poinformowac¢ zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na
podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie zgodnie z pkt 20.3.
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20.12. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza
czynnos¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujagc o tym wykonawcéw w sposob
przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

20.13. Wykonawca zgodnie z zasadami przytoczonymi powyzej ma prawo wniesienia skargi
do sadu okregowego wtadciwego dla siedziby Zamawiajgcego na orzeczenie Krajowej Izby
Odwotawczej.
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Zatacznik nr 1 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zamdwienia pn: ,,Modernizacja rurociggu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekéw przy ul.
Karsiborskiej w Swinouj$ciu - na odcinku od S1 do S50.” w ramach projektu pn :
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( piecze¢ nagtowkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogtoszenie Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinoujsciu
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania
publicznego pn.: ,,Modernizacja rurociagu ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B.
Chrobrego do oczyszczalni $ciekéw przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku
od S1 do S50.”

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w siwz, dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét, przedktadamy niniejszg oferte oswiadczajac, ze
akceptujemy w catosci wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia

Bedac uprawnionym(-i) do skfadania oswiadczen woli, w tym do zaciggania zobowigzan w
imieniu Wykonawcy, ktorym jest

skladamy oferte na wykonanie przedmiotu zamowienia:

L.p. Kosztorys ofertowy Cena netto Podatek VAT Wartos¢

1

Stownie

1.Jednoczesnie o$wiadczamy, ze naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z warunkami przetargu okreslonymi w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i jej modyfikacji i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz
uzyskaliSmy niezbedne informacje i dokumenty do przygotowania oferty.

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg zgodnie z art. 85 ust. 1
pkt.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759
z pézn. zm. ) to znaczy przez 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

4. Os$wiadczamy, ze zatgczony do specyfikacji projekt umowy zostat przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci akceptujemy
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przedstawiony w umowie termin realizacji zamowienia, warunki ptatnosci oraz okres rekojmi i
gwaranciji.
5. Oswiadczamy, ze informacje okreslajgce przedmiot zamowienia i niniejszej oferty, zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz uzyskane w wyniku wizji w terenie,
obejmujace zamédwienie sg wystarczajace do ztozenia oferty, w tym okreslenia ceny i
akceptacji terminu realizacji zaméwienia.
6. Oswiadczamy, ze nie znajdujemy sie w sytuacji wykluczajacej nas z uczestnictwa
w postepowaniu 0 zamdwienie publiczne w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z
podzn. zm.).
7. Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zmawiajgcego i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych
warunkoéw, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéow Zamdéwienia:
8. Zastrzegamy, ze informacje zawarte na stronach nr ..............ccccooiiinneen. oferty stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa i nie powinny by¢ udostepnianie innym Wykonawcom biorgcym
udziat w postepowaniu.
9. Oswiadczamy, iz zlozona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych
zapisanych stron.
10. Oswiadczamy, ze wykonamy zaméwienie w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy.
11. Sktadamy niniejszg oferte przetargowg we wtasnym imieniu/jako partner konsorcjum
ZarzadzZan€go PrZEZ ........oueueniniiee e eaas
(nazwa lidera)

Potwierdzamy, iz nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego

samego postepowania.
12.Jestesmy / nie jesteSmy* podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT) — nasz NIP

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)
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Zatacznik nr 2 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zamdwienia pn: ,,Modernizacja rurociggu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekow przy ul.
Karsiborskiej w Swinouj$ciu - na odcinku od S1 do S50.” w ramach projektu pn :
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( piecze¢ nagtéwkowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pod nazwa:
»Modernizacja rurociagu ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do
oczyszczalni $ciekow przy ul. Karsiborskiej w Swinouj$ciu - na odcinku od S1 do
$§50.”, bedac uprawnionym(-i) do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy:

oswiadczamy, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu zawarte w art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010
roku, nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), a wiec dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

........... (m|erce|data) (podbis osoby Uprawnionei do
skfadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zamdwienia pn: ,,Modernizacja rurociggu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekow przy ul.
Karsiborskiej w Swinouj$ciu - na odcinku od S1 do S50.” w ramach projektu pn :
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( piecze¢ nagtéwkowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia pod nazwg
»Modernizacja rurociagu ttlocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do
oczyszczalni $ciekow przy ul. Karsiborskiej w Swinouj$ciu - na odcinku od S1 do
$50.” , bedac uprawnionym(-i) do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy:

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z pézn. zm.)

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn: ,,Modernizacja rurociagu ttocznego z
przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni $sciekow przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu
- na odcinku od S1 do S50.”

25



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

Zatacznik nr 4 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zamdéwienia pn.: ,Modernizacja rurociagu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekéw przy ul.
Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do S50.” w ramach projektu pn :
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( piecze¢ nagtowkowa Wykonawcy)
Wykaz zrealizowanych przez Wykonawce zadan — robét budowlanych
Oswiadczam(y) , ze w okresie ostatnich pieciu lat (przed dniem wszczecia postepowania o

udzielenie zamowienia), a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie
wykonalismy nastepujace prace :

Catkowita
.- Miejsce wyk. . . wartos¢ Okres
L.P.| Nazwa Zamawiajgcego robot Rodzaj i zakres robot brutto rob6t|  realizacji
w zt

1.

2.

3.
UWAGA:

Wymienione roboty muszg by¢ potwierdzone dokumentami zatgczonymi do oferty, z ktérych
bedzie wynikato, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
prawidtowo ukonczone.

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
skfadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zaméwienia pn: ,,Modernizacja rurociagu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekéw przy ul.
Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do S50.” w ramach projektu pn :
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:
Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.0. z siedzibg w Swinoujsciu przy ul.
Koltataja 4, zarejestrowang Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr 0000139551, o kapitale zaktadowym w
kwocie 88.980.000,00 zt w catosci optaconym, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810 561 303
reprezentowang przez:
1) Dyrektora Naczelnego - mgr inz. Adama Makiete
2) Z-ce Dyrektora ds. Technicznych — mgr inz. Matgorzate Bogdat

zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM

ZSIEAZIDG W oo , Wpisang do Krajowego
Rejestru Sagdowego, prowadzonego przez Sad .......ccccceeeeeeveveeeeeeeenscinenen.

.................................................................... POd NUMEIEM ....oovviiviiiiiieieeeeeeeeeee ey

wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, prowadzonej przez
................................................................... , pod numerem ............oooeeeei e

zwanym w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA

Realizacja zadania zwigzana jest z projektem pod nazwa ,,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie” , wspétfinansowanym ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w ramach
Priorytetu | — gospodarka wodno-sciekowa; dziatanie 1.1. — Gospodarka wodno-
sciekowa w aglomeracjach powyzej 15tys. RLM na realizacje projektu pod nazwa
»,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujs$cie”

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Modernizacja
rurociggu ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni
$ciekéw przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do S50.”
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
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§1.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:

»Modernizacja rurociagu ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do
oczyszczalni Sciekow przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do
S$50.”

Przedmiot zamodwienia zostat okreslony w dokumentacji projektowej wykonanej przez
Grzegorz Lesner Ustugi Budowlane , ul. Batalionéw Chiopskich 39/18 , 70 - 763 Szczecin
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy

Zamoéwienie obejmuje takze odtworzenie poszczegolnych elementow pasa drogowego ulicy i
chodnikéw .

Pozostate prace towarzyszace oraz wszystkie inne czynnoéci, ktére okazg sie konieczne do
wykonania inwestycji zwigzane z wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej, a w
szczegolnosci: organizacje zaplecza (zabezpieczenie mediow), odtworzenie nawierzchni,
plan organizacji ruchu na czas budowy, zajecie pasa drogowego (Wykonawca pokrywa
koszty tego zajecia), oznakowanie.

§2.
1. Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy do 110 dni kalendarzowych od
protokolarnego przekazania terenu budowy.
2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 15 dni kalendarzowych od
podpisania umowy na roboty budowlane.

§3.

1. Zamawiajacy wyznacza Inzyniera Kontraktu do reprezentowania Zamawiajgcego, jako
Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym, Prawem zamodwien publicznych oraz zgodnie
z procedurami FIDIC ( lub réwnowaznymi) , na podstawie udzielonego Inzynierowi
Kontraktu pethnomocnictwa.

2. Zakres obowigzkéw i uprawnien Inzyniera Kontraktu w stosunku do Wykonawcy
wskazany jest w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca , jesli kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier Kontraktu ,
przedtozy szczegdty organizacji i metod , ktére wykonawca proponuje przyja¢ do
realizacji robot . Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera kontraktu Wykonawca nie
bedzie dokonywat Zadnych znaczacych zmian w tej organizacji.

4. Inzynier Kontraktu moze wydawac¢ wykonawcy polecenia, ktéore mogg by¢ konieczne do
realizacji robét i usuwania wszelkich wad.

5. Wykonawca wyznaczy przedstawiciela Wykonawcy i wyposazy go we wszystkie

kompetencje do dziatania w imieniu Wykonawcy zgodnie z niniejszg umowa.

6.Wykonawca co miesigc od terminu przekazania terenu budowy bedzie sktada¢ Raport o

postepie prac oraz aktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy , wg zatwierdzonego

przez Zamawiajgcego wzoru , w trzech egzemplarzach.

7. Do pelnienia bezposredniego nadzoru nad robotami bedacymi przedmiotem umowy

zostajg powotani inspektorzy nadzoru w branzy sanitarnej i drogowej .

8. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg warunki techniczne wykonania robot

stanowigcych przedmiot umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie szczegotowo z dokumentacjg techniczng i uznaje

ja za wystarczajgcg do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa.
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10. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego na
pismie o wadach i brakach w otrzymanej dokumentac;ji projektowe;.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong
dokumentacjg techniczna, zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego.

12. Wszystkie materiaty podstawowe i pomocnicze, zgodnie z ofertg, niezbedne do
wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

13. Wykonawca oswiadcza, ze materiaty uzyte do wykonania zakresu rzeczowego

posiadajg stosowne deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wyrobu, ktére Wykonawca zataczy
do protokotu odbioru. Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci materiatow
uzytych do wykonania zadania .

14. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektow budowlanych w toku realizaciji
inwestycji Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

15. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie trwania umowy.

16. Wykonawca zapewnia petng obstuge geodezyjng inwestycji.

17 Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w organizowanych okresowo spotkaniach w

trakcie realizacji inwestycji w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego (minimum raz na

dwa tygodnie)

§ 4.
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych w ofercie
(kosztorysie ofertowym sieci ) Wykonawcy, zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

2. Wynagrodzenie to ustala sie orientacyjnie na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych
wg zasad okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze robét na kwote:

-cenanetto.......cccceeeeenneee. Zb (StOWNIe: ..oovieiee e ztotych),
- podatek VAT ...... % W KWOCI€ ....ccceeeeeiieiiiiinnnnn. zt
- cena brutto.........ccceeeeeeenn. Zb (STOWNIE: ..o ztotych).

3.Roboty bedg rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego, obejmujgcego roboty
wykonane i odebrane ilosciowo i jako$ciowo przez inspektora nadzoru bez usterek. W
przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot
stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawg do wystawienia faktury jest protokot
potwierdzajgcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany
przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego.

4.Kosztorys powykonawczy bedzie sporzadzany przez Wykonawce.

5.Inspektor nadzoru jest zobowigzany w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawdzic i
zatwierdzi¢ kosztorys powykonawczy, uwzgledniajgc zapisy w ksigzce obmiaru i dzienniku
robot prowadzonym dla przedmiotu umowy.

6.Wykonawca na podstawie otrzymanego zgodnie z ust.3 kosztorysu powykonawczego oraz
protokotu odbioru kohcowego bez usterek sporzadza fakture na kwote zatwierdzong przez
inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu.
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7. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastgpi w formie przelewu na wskazany w
fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

9. Zamawiajacy jest podatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym: 855-00-24-412.
10. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:

§5.
1 W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy:
a) zamowien uzupetniajgcych do wartosci nie przekraczajacej 50% zamodwienia
podstawowego, gdyz Zamawiajgcy uwzglednit takg mozliwos¢ w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdéwienia.

2. Zamoéwienia uzupetniajgce, o ktéorych mowa w ust. 1 zostang udzielone w trybie z wolnej
reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Z Wykonawcg zostanie zawarta odrebna umowa w tym przedmiocie.

3. Do okreslenia wynagrodzenia za te roboty zostang zastosowane nosniki kosztow tj.:
stawka roboczogodziny, koszty ogolne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiatow i sprzetu
wg cennika SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego.

4. W przypadku wystgpienia w/w rob6ét wymagane sg nastepujace dokumenty stanowigce
podstawe przygotowania umowy :
a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawiciel,
b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzadzony przez Wykonawce
i sprawdzony przez wiasciwego inspektora,
c) protokét z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktérych
jest to konieczne).

§ 6.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
wyznacza Inspektora Nadzoru w branzy sanitarnej i branzy drogowej i elektrycznej . Dane
osobowe dotyczgce osob petnigcych wiw funkcje zostang przekazane Wykonawcy
najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy.

§7.
1.0sobg odpowiedzialng w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy ze strony
ZAMAWIAJACEGO jest mgr inz. Jan Chrzgstowski
2. Przedstawicielem wykonawcy w odniesieniu do robot objetych przedmiotem umowy jest:

a) kierownik budowy Pan/i ..........cccccceeeiininis , posiadajacy uprawnienia do kierowania
budowg W specjalnosCi .........cceeeiviiiiiiiieieeeniis 0]
S8.
ODBIOR ROBOT

1. Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.
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2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w umowie.
O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz na siedem dni roboczych przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, sprawdzenh.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegoélnosci:

o Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami — 2 szt.

e Operat geodezyjny wytyczenia obiektu w terenie

o Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw ( producent rur
powinien posiadac certyfikat ISO 9001:2000 ) — 2 kpl.
Dziennik budowy — 1 egz. —(oryginat )
Ksigzke obmiaru -1 egz. — (oryginat )
Protokoty z préb szczelnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng — 2 kpl..
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 2 kpl.
Wynik stopnia zageszczenia gruntow zgodnie z dokumentacjg techniczng — 2 kpl.
Protokot z odbioru odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym 1 egz.,
Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie
z projektem i pozwoleniem na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét oraz z doprowadzeniem do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy — 2
szt.,
e zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw — po 2 egz.
e inne dokumenty potrzebne do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie

4. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob, sprawdzen oraz sporzgdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej kierownik
budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu
ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiggnieciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego odrebnym pismem (o$wiadczeniem), w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiadajgcego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

5. Komisja powotana przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6. Termin rozpoczecia, prac odbiorowych okresla Zamawiajgcy. Zamawiajacy przekazuje tg
informacje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.”

7. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
a)przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):
- Wykonawcy i Podwykonawcéw,
- Zamawiajgcego,
- Przedstawiciele jednostek i instytuciji, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
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8. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych usterek i
wad.

9. Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnig, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb,
Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru.

10. Zamawiajgcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robét przed
zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
usterek i wad. Ustala sie, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej niz
w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdozniej niz w
ostatnim dniu tego okresu.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze ostatecznym -
rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w §11 niniejszej umowy.

12. Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukohczone do czasu az
Inzynier Kontraktu nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania , podajace date
ukonczenia zobowigzan Wykonawcy wedtug umowy.

13. Inzynier Kontraktu wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 20 dni od daty gdy
Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i
dokona ich préb , wiacznie z usunieciem wszystkich wad. Swiadectwo zostanie wystawione
w dwoch egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiajacego.

§9.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia stanowigcego
przedmiot umowy okreslony w §1.

2. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemng zgodg Zamawiajgcego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcdw i czesci zamdwienia stanowigcy zatacznik do oferty.

3. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udziatem
podwykonawcow a zachodzi taka koniecznosc z przyczyn, ktorych wczesniej nie mozna byto
przewidzie¢, oraz w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany w stosunku do wykazu
podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany jest wybrac i
wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamowienia na zasadach okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienie oraz uzyska¢ akceptacje zmiany przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na zgdanie Zamawiajgcego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami realizacji robét objetych umowami.

§ 10.
OBOWIAZKI STRON
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1. Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy,

b) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy na roboty budowlane .

c)zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego (o ile zajdzie taka
koniecznos¢ ) w catym okresie realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizaciji
umowy w formie odpowiadajgcej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki, przy
czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Wykonawce w formie pisemnej
zamawiajgcy udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemne;j:

e)w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie do 7
dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na pismie,

f)w sprawach pozostatych — do 5 dni roboczych ,

g) rozpoczecie - odbioru koncowego robdét — w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia realizacji robét (potwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy z uwzglednieniem zapiséw § 3, nalezy:

a)wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,
zatgczong dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami producentow,
aktualnymi Polskimi Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

b)wyznaczenie kierownika robo6t oraz kierownikdéw robot branzowych (gdy sa wymagani)
niezwtoczne informowanie zamawiajgacego o kazdej zmianie w tym zakresie,

c)zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgtoszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajgcej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki, przy
czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajgcego w formie pisemnej
Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajgcych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajgcego
przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni roboczych,

d) petna wspodipraca z Inzynierem Kontraktu jako przedstawicielem Zamawiajagcego w
sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci informowanie
Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy, ktére nie mogty zostaé rozwigzane przez przedstawicieli stron na budowie,

e) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,
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flopracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego w zwigzku z
prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow robot oraz prowadzenie robét w
sposob dostosowany do organizacji ruchu,

g)zorganizowanie robot w sposob ograniczajgcy ucigzliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

h) dostarczenie atestéw oraz deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do wykonania umowy,

i) przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentow odbiorowych oraz = dokumentacji
powykonawczej i dokumentéw potrzebnych do zlozenia wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie nie pozniej niz w dniu zgtoszenia zakonhczenia robét,

j) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgtoszeniu przez uzytkownika:
awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
pozostatych — w terminie 3 dni,

k) zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

) ubezpieczenie realizowanych robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w wyniku zdarzen
losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych robotnikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia terenu budowy. Zobowigzany jest
zabezpieczy¢ i oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania. Odpowiada za uszkodzenia budowli
sgsiadujacych z inwestycja, nawierzchni drog, urzadzeh podziemnych i naziemnych,
zapewnia ochrone znajdujgcego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczenhstwa.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowigzan z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, tj.:

W FOMMIE e na kwote
..................... ZE (STOWNIE: i)y

W FOIMIE oo na kwote
..................... ZE (STOWNIE: o)
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(stownie ZIOtyCh: ... ————— ).

3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miaty charakter bezwarunkowy — réwnowazny pienigdzu, w przypadku gwarancji
bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych .

4. Strony ustalajg nastepujace wymagania dotyczace terminu dostarczenia bezwarunkowej
gwarancji Zamawiajgcemu, okresu jej waznosci oraz nastepujace warunki:

4.1 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy.

42 Do czasu przyjecia przez Zamawiajgcego wymaganych gwarancji wadium
zabezpieczajgce oferte Wykonawcy nie zostanie zwrécone.

4.3 Strony ustalajg, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi za wady

4.4 Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub w dniu podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego.

4.5 Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 11 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

5. Zabezpieczenie wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej nalezy sktada¢ na
rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A. I/0 Swinoujécie 66124039141111000030888087

z dopiskiem ,Zabezpieczenie wykonania umowy w postepowaniu nr 1/UE/2011

Datg wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu przelewem na rachunek j.w. jest data uznania
wskazanego rachunku.

6. Strony ustalajg nastepujgce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy:

a)70 % kwoty stanowigcej zabezpieczenie zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia (30%) zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 15
dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu rekojmi za wady.

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn: ,,Modernizacja rurociagu ttocznego z
przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni $sciekow przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu
- na odcinku od S1 do S50.”

35



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

7. Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

8. Jezeli Wykonawca nie spetni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych gwaranciji
bezwarunkowej okreslonych w ust. 3 i ust. 4, a w szczegdlnosci zawierata jakiekolwiek
ograniczenia, wytgczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter,
wowczas: Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji, ulega zmianie wymagany
rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na zabezpieczenie w pienigdzu
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.

9. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysokos$¢ zabezpieczenia z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zwigkszeniu, wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢
whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

10. Strony postanawiaja, iz w przypadku, jezeli wykonawca nie wykona swoich obowigzkow
nalezytego wykonania umowy a obowigzki te wykona zastepczo zamawiajgcy przeznaczajac
na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, to bedzie miat on prawo
wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byty przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

§12.

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

a) za zwtoke w realizacji umowy w uméwionym terminie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto (wskazanego w ofercie) za kazdy dzieh zwtoki po terminie zakonczenia
okreslonym w § 2 ust.1

b) za zwiloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto (wskazanego w
ofercie) za kazdy dzieh zwtoki od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

3. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 lit. a Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy i
dokumentdéw okreslonych w § 1 umowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto (wskazanego w ofercie) za kazdy dzieh zwtoki.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego w
przypadku, gdy wysoko$¢ szkody przewyzsza zastrzezone kary umowne.

§ 13.
ROZWIAZANIE UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat terenu budowy lub nie rozpoczat robét bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowg a opoznienie przekracza 7 dni mimo wczesniejszego wezwania
przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy opozni
przekazanie frontu robot o wiecej niz 10 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy z zachowaniem 14-dniowego
okresu wypowiedzenia w nastepujacych przypadkach:
a)jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robét i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
b)jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czesci a opdznienie wynosi 14 dni, mimo pisemnego wezwania do
realizacji prac .
c)w przypadku wykonywania robdét z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegolnosci niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng
wykonania robét mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych nieprawidtowosci.

4. Wykonawca, po zawiadomieniu Zamawiajgcego na co najmniej 14 dni naprzdd, rozwigzaé
Umowe bez wypowiedzenia w przypadku jezeli w ciggu 30 dni po terminie ptatnosci faktury
nie otrzymat ptatnosci tej czesci faktury, ktéra zostata przez Zamawiajgcego zaakceptowana.

§ 14.
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 13 ust.1 jest obowigzany
naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstgpieniem, chyba ze odstgpienie nastgpito
Z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a)sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokodtu inwentaryzacii robot w toku,
na dzieh odstapienia lub wypowiedzenia,

b)zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony, ktéra odpowiada za odstapienie
lub umowy,

c)sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
terenu budowy jest niezbedne,

d)wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robo6t w toku i
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy jest
zobowigzany do:

a)dokonania odbioru robot w toku i robét zabezpieczajacych oraz zapfaty
wynagrodzenia,

b)przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robét w toku i robot zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.
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5. Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na terenie budowy materiatow, urzadzen i
konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne w catosci lub
w czesci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatéw, urzadzen i konstrukcji po cenach
zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na teren budowy.

6. W przypadkach, gdy brak wspodidziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robét oraz materiatow, urzadzen i
konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejecia terenu
budowy i komisyjnej inwentaryzacji robo6t, materiatow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§ 15
1. Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie 36 miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
36 miesiecy.

3. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieh publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pézn.
zm.), Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§17
Strony dopuszczajg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy (w tym termin realizacji)
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
e nastgpita zmiana przepiséw prawa polskiego lub unijnego,
e nastgpita zmiana wytycznych do sporzgadzenia dokumentow aplikacyjnych do
Funduszu Spojnosci oraz wytycznych dotyczacych kwalifikowania kosztéw,
e nastapity nieprzewidziane istotne zmiany rozwigzan technicznych i
technologicznych, z uwagi na :
- wspélne prowadzenie prac z Miastem Swinoujscie i koniecznoscig
koordynowania prac kilku wykonawcow
- napotkanie niezinwentaryzowanych przeszkod w terenie objetym pracami
majgcymi wptyw na zakres i sposob prowadzenia robot objetych umowa na
roboty budowlane
J nastapity nieprzewidziane zmiany uwarunkowan prawnych i spotecznych
zwigzanych z uzyskaniem niezbednych przepisami zgdd i akcetacji przy prowadzeniu
procedur administracyjnych
= wystgpi pogorszenie warunkéw armosferycznych utrudniajgce dalsze prowadzenie
prac.
§18
Kwestie sporne wynikajace z realizacji umowy rozstrzygac bedzie Saqd wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 19.
Wszelkie zmiany umowy mogg nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 20.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz zatgcznikéw do umowy:

Zat. nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
Zat. nr 2 — dokumentacja projektowa,

Zat. nr 3 - obowigzki inzyniera kontraktu

Zat. 3 do umowy

Obowiazki Inzyniera Kontraktu

e Reprezentowanie zamawiajgcego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym,
Prawem zamoéwien publicznych oraz zgodnie z procedurami FIDIC ( lub rownowaznymi) ,
na podstawie udzielonego Inzynierowi Kontraktu petnomocnictwa, w tym przygotowanie
stosownych dokumentow.

e Realizacja zapisow umowy o dofinansowanie z Programem Operacyjnym Infrastruktura i
Srodowisko zawartej pomiedzy Instytucjg Wdrazajaca a Zamawiajgcym — w tym réwniez
nadzor nad przygotowywaniem wnioskéw o zaliczki i ptatnosci oraz ich rozliczaniem.

e Dostepnosc Inzyniera na budowie w ciggu 24 godzin od zgtoszenia.

1. Na etapie poprzedzajacym realizacje robét budowlanych:
1.1 Zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci poszczegdlnych elementow sktadajacych
sie na dokumentacje, w zakresie przygotowania do postepowania przetargowego i realizacji
robot.
1.2 Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci dokumentac;i
projektowej ze stanem istniejacym
1.3 Wskazanie ewentualnych btedéw w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wptywu
btedu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwigzan).
1.4 Zweryfikowanie dostarczonej przez Zamawiajgcego SIWZ dotyczacej postepowania
przetargowego w celu wytonienia Wykonawcy rob6t budowlanych
2. Na etapie realizacji rob6t budowlanych
. Sprawdzanie posiadania i przedktadanie Zamawiajagcemu wymaganych od
Wykonawcéw w Kontrakcie na Roboty ubezpieczen i gwarancji
e Przekazanie, przy udziale inspektora nadzoru, terenu Budowy Wykonawcom Robét
Budowlanych Przekazanie Wykonawcom Robo6t Budowlanych dokumentacii
projektowej i innych dokumentow wymaganych przez Kontrakt na Roboty, po
uprzednim przekazaniu jej Inzynierowi przez Zamawiajgcego
e Przekazanie Wykonawcom Robét Budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy
wraz z wypetniong kartg tytutowa i wpisami o podjeciu funkcji inspektora nadzoru
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e Sporzadzenie i przekazanie Wykonawcom Rob6t Budowlanych zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego wzoru Raportu o postepie prac oraz harmonogramu rzeczowo-
finansowego

o Potwierdzanie pobytdéw autorow projektu w ramach ewentualnych nadzoréw autorskich

e Nadzér nad postepem Kontraktu na Roboty w branzy sanitarnej i drogowej pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i
terminowym

e Petnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami drogowymi (nawierzchniami) przy
realizacji wszystkich zadan opisanych w przedmiocie zaméwienia.

e Koordynacja nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej
koniecznosci

o Informowanie Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania Kontraktu na Roboty w terminach umozliwiajgcych ich usuniecie przez
wtasciwe Biuro Projektéw bez opdznienia termindw zakonczenia poszczegdinych
czesci Kontraktow na Roboty

e Zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego ( inspektora nadzoru)
materiatdow budowlanych i instalacyjnych, urzadzenh i dostaw przewidzianych przez
Wykonawce robdét budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentow jakosci,
deklaracji zgodnosci i certyfikatow

o Weryfikacja zgodnosci ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcéw Robdét Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Kontraktow na Roboty oraz egzekwowanie obowigzku
przedktadania przez Wykonawcow Robd6t Budowlanych dowoddéw przedituzenia
ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia umow ubezpieczenia na okres
krotszy niz okres realizacji robot

o Weryfikacja projektéw umow zawieranych przez Wykonawcow Robét Budowlanych z
podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez
Wykonawce Robé6t Budowlanych umowy z podwykonawcg zgodnie z art. 647(1)
Kodeksu cywilnego

e Sprawdzanie przy udziale inspektora nadzoru zgodnosci dostaw urzadzen z
Kontraktem na Roboty i sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i
gwarancji na ww. urzgdzenia oraz ich $wiadectw pochodzenia

e Zatwierdzanie zmian o0sOb wykonujgcych zamowienie oraz podwykonawcéw
zaproponowanych przez Wykonawce robo6t budowlanych po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego

e Sprawdzanie i kontrola przy udziale inspektora nadzoru realizacji projektu organizacji
ruchu drogowego w zwigzku z wykonywanymi robotami w ramach Kontraktu na Roboty

e Koordynacja robot w ramach Kontraktu na Roboty, w tym wiasciwe zharmonizowanie
prac na kilku terenach budoéw w réznych czesciach projektu (w szczegolnosci z
organami administracji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi i
innymi uczestnikami procesu budowlanego)

e Dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji
Kontraktu na Roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancéw, posiadaczy
gruntéw na ktérych prowadzone sg roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych

e Nadzor, aby Roboty wykonywane byty przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa

e Monitorowanie zagrozen dla srodowiska wynikajacych z raportdw z oceny
oddziatywania na $rodowisko w zakresie sposobu prowadzenia robot
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» Kontrola wypetniania obowigzkéw inspektora nadzoru Zamawiajgcego ( kontrola
zapisow w dzienniku budowy ).

e Sprawdzanie razem z inspektorem nadzoru wykonania robdét i powiadamianie
Wykonawcéw Robdét Budowlanych o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia
wad przez Wykonawcow, a takze ustalanie wspélnie z inspektorem nadzoru rodzaju i
zakresu robot koniecznych do usuniecia wad

o Przygotowanie finansowych i rzeczowych wskaznikéw postepu prac stuzacych do
monitorowania, kwalifikacja kosztéw, prowadzenie sprawozdawczosci, zgodnie z
wytycznymi w zakresie sprawozdawczosci Program Operacyjny Infrastruktura i
Srodowisko.

o Egzekwowanie postanowien Kontraktu, w tym okreslanie punktéw krytycznych
Kontraktu, zapewnienie wdrazania procedur jakosciowych, przygotowanie i
aktualizacja planéw i harmonogramow rzeczowo-finansowych oraz wszelkich innych
dokumentéw, ktérych przygotowanie okaze sie konieczne

e Skiadanie raportow z postepdw prac oraz ptatnosci zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego z uwzglednieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje
finansujgce przedmiotowy kontrakt

e W razie koniecznosci przygotowanie programow naprawczych w celu tagodzenia
wszelkich niekorzystnych zmian dotyczacych jakosci, kosztéow i terminéw realizacji
Kontraktu

e Informowanie Zamawiajagcego o wszystkich wystepujgcych problemach oraz
problemach przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych dla ich przezwyciezenia

e Udziat razem =z inspektorem nadzoru w prowadzonych przez Zamawiajgcego
odbiorach robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, niezbednych przegladach
miedzyoperacyjnych i odbiorach koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego
Ocena i weryfikacja propozycji rob6t dodatkowych i zmian przedstawionych przez
Wykonawcéw Robét Budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz
przedfozenie do decyzji Zamawiajgcego

e Sprawdzanie i akceptacja przejsciowych i kohcowych oswiadczeh Wykonawcédw robét
budowlanych o wykonaniu robét

e Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcéw robot
budowlanych do zaptaty przez Zamawiajgcego wraz z niezbednymi zatgcznikami oraz
dokonywanie wszelkich niezbednych opiséw, prowadzenie zestawienia faktur z
podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

e Dokumentowanie przy udziale inspektora nadzoru wszelkich postepow prac oraz
ptatnosci

e Prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji Kontraktu w odstepach
miesiecznych, w ilodci niezbednej, w formie filmow i zdje¢ cyfrowych. Filmy i zdjecia
beda szczegdtowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik DVD)

e Nadzér nad montazem i utrzymaniem w trakcie trwania umowy w nalezytym stanie
tablic informacyjnych pamigtkowych itp.

e Wspoipraca z Zamawiajgcym w zakresie informacji, promocji i konsultacji spotecznych

e Organizowanie okresowych spotkan w trakcie realizacji poszczegdlnych inwestycji w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego (minimum raz w tygodniu), sporzadzanie
i uzgadnianie ze stronami protokotéw z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim
uczestnikom spotkania
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o Udziat jako doradca techniczny podczas ewentualnych kontroli Wtasciwego Inspektora
Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organéw

e Udzielanie Wykonawcom Robét Budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania
wszelkich koniecznych dokumentéw i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych
dokumentéw, wnioskéw administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezacego
informowania Wykonawcy Robot o obowigzujgcych przepisach i procedurach
formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczegélnym uwzglednieniem zmian
wprowadzanych do obowigzujacych przepiséw)

e  Zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcow
Robét Budowlanych w stosunku do Zamawiajacego

e W miare mozliwosci doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporow z
Wykonawcg Robét Budowlanych

e Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych
podczas realizacji Kontraktéw na Roboty Budowlane

e Whnioskowanie o wstrzymanie robét prowadzonych w sposob zagrazajacy
bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty Budowlane

e Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robét terenu budowy w przypadku
odstgpienia od realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane

e Rozliczenie Kontraktu na Roboty Budowlane w przypadku odstgpienia od jego
realizacji przez Wykonawce

e Nadzér nad prébami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obstugi (gdzie jest to
konieczne) wykonanych przez Wykonawcéw Robét Budowlanych w celu prawidtowego
przejecia ukohczonych prac przez Zamawiajgcego

e Sprawdzenie i akceptacja wynikéw wszystkich prob i rozruchéw przy oddaniu do
eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajagcym

e Udziat w przekazaniu przez Wykonawcéw Robot Budowlanych wykonanych obiektow
do eksploatacji

e Sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oswiadczen Wykonawcow Robét
Budowlanych w celu uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektéw (dla ktérych
pozwolenie na uzytkowanie jest wymagane) oraz wspétdziatanie z Zamawiajacym przy
uzyskaniu tych pozwolen

e  Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastepnie dostarczenie
jej Zamawiajgcemu w formie ustalonej z Zamawiajacym

e Obstuga dokumentacyjna Komisji Odbioru Koncowego powotanej przez
Zamawiajgcego, przygotowywanie Protokotow Odbioru Robot

e Biezace dokonywanie przegladdéw terenéw budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robo6t, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci niezwitoczne
poinformowanie Zamawiajgcego oraz sporzadzenie informaciji z kontroli do wiadomosci
Zamawiajacego i Wykonawcy robét

3. Na etapie po zakoninczeniu realizacji robét budowlanych:

3.1 Rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania,

3.2. Rozliczenie zadania pod wzgledem finansowym i rzeczowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem rozliczenia dotacji w ramach Funduszu Spdéjnosci Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko.

3.3. udziat w przeglgdach gwarancyjnych

3.4. sporzadzenie Raportu koncowego z okresu gwarancyjnego na roboty budowlane objete
nadzorem
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Zatacznik nr 6 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zaméwienia pn: ,,Modernizacja rurociagu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekow przy ul.
Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do $50.” w ramach projektu pn.:
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Wykaz czesci zamowienia,
jakie beda powierzone podwykonawcom

a) oswiadczamy, ze nastepujgcag czes¢ prac objetych niniejszym zamdwieniem, zamierzamy
powierzy¢ podwykonawcom: (*)

b) oswiadczamy, Ze prace objete niniejszym zamdwieniem, zamierzamy wykona¢ wtasnymi
sitami (*)

........... (m|ejsce|data) (podpis osoby uprawnionei do
sktadania os$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)

(*) niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 9 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zamdwienia pn.: ,,Modernizacja rurociggu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekow przy ul.
Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do S50.” w ramach projektu pn.:
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Wykaz oséb i podmiotéw , ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia:

l.p Imie i Zakres Wyksztatcenie | Doswiadczenie | Kwalifikacje Podstawa
nazwisko wykonywanych Zawodowe | dysponowania
czynnosci Uprawnienia osobami
wykonujgcymi
zaméwienie
(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do

skltadania oswiadczenh woli w
imieniu Wykonawcy)
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Zatacznik nr 10 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zamdéwienia pn.. ,Modernizacja rurociagu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekéw przy ul.
Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do $50.” w ramach projektu pn.:
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( piecze¢ nagtéwkowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia pod nazwa;:
»Modernizacja rurociagu tlocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do
oczyszczalni $ciekéw przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do
$§50.” , bedac uprawnionym(-i) do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy:

Oswiadczamy, ze osoby wymienione w zatgczniku nr 9 do siwz posiadajg wymagane przez
Zamawiajacego uprawnienia opisane w pkt 6.2 b) siwz

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
sktadania os$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)
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Zatacznik nr 11 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zamdéwienia pn.: ,Modernizacja rurociagu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekow przy ul.
Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do $50.” w ramach projektu pn.:
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Przedmiar robét:
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Zatacznik nr 12 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zamdwienia pn.: ,,Modernizacja rurociggu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekéw przy ul.
Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do S50.” w ramach projektu pn.:
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujécie”.

( piecze¢ nagtéwkowa Wykonawcy)

Wz6r zobowigzania podmiotéw

do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdow na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamowienia na ,,Modernizacja rurociaggu tlocznego z przepompowni
P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekéw przy ul. Karsiborskiej w
Swinoujsciu - na odcinku od S1 do S50.”

Stosownie do art. 26 ust 2 lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) zobowigzuje (my) sie do oddania do
dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa (firma) albo imie i nazwisko, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania Wykonawcy)
Niezbednych zasobdw:

(wymienié¢ rodzaj przekazanych do dyspozycji Wykonawcy zasobdw)

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w
imieniu podmiotu

udostepniajgcego zasoby)
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Zatacznik nr 13 do siwz

Postepowanie nr 7/UE/2011 na realizacje zamdwienia pn.: ,,Modernizacja rurociggu
ttocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni sciekéw przy ul.
Karsiborskiej w Swinoujsciu - na odcinku od S1 do S50.” w ramach projektu pn.:
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujécie”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
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