

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 191818-2011 z dnia 2011-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świnoujście

Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w sposób równoważny do Warunków kontraktowych FIDIC dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2009r., przygotowane i opublikowane...

Termin składania ofert: 2011-07-25

Numer ogłoszenia: 196966 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191818 - 2011 data 08.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kollątaja 4, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3213524 w. 32, fax. 091 3214782.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w sposób równoważny do Warunków kontraktowych FIDIC dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2009r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC , zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu. Przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do siwz oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 13 do siwz. Zamówienie obejmuje także odtworzenie poszczególnych elementów nawierzchni, w tym pasa drogowego ulicy i chodników.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w sposób równoważny do Warunków Kontraktowych FIDIC dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC , zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu. Przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do siwz oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 13 do siwz. Zamówienie obejmuje także odtworzenie poszczególnych elementów nawierzchni, w tym pasa drogowego ulicy i chodników.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy (w tym termin realizacji) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, po spełnieniu następujących warunków: - nastąpiła zmiana przepisów prawa polskiego lub unijnego, - nastąpiła zmiana wytycznych do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych do Funduszu Spójności oraz wytycznych dotyczących kwalifikowania kosztów, - nastąpiły nieprzewidziane istotne zmiany rozwiązań technicznych i technologicznych, z uwagi na : - wspólne prowadzenie prac z Miastem Świnoujście i koniecznością koordynowania prac kilku wykonawców -napotkanie niezinventaryzowanych przeszkód w terenie objętym pracami mającymi wpływ na zakres i sposób prowadzenia robót objętych umową na roboty budowlane - nastąpiły nieprzewidziane zmiany uwarunkowań prawnych i społecznych związanych z uzyskaniem niezbędnych przepisami zgód i akceptacji przy prowadzeniu procedur administracyjnych - wystąpi pogorszenie warunków atmosferycznych utrudniające dalsze prowadzenie prac Wykonawcom Robót budowlanych i nastąpi konieczność przesunięcia terminu realizacji zawartych z tymi Wykonawcami umów. Termin realizacji zostanie przesunięty o czas występowania tych warunków..

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w tym termin realizacji) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, po spełnieniu następujących warunków: - nastąpiła zmiana przepisów prawa polskiego lub unijnego, - nastąpiła zmiana wytycznych do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych do Funduszu Spójności oraz wytycznych dotyczących kwalifikowania kosztów, - nastąpiły nieprzewidziane istotne zmiany rozwiązań technicznych i technologicznych, z uwagi na : - wspólne prowadzenie prac z Miastem Świnoujście i koniecznością koordynowania prac kilku wykonawców -napotkanie niezinventaryzowanych przeszkód w terenie objętym pracami mającymi wpływ na zakres i sposób prowadzenia robót objętych umową na roboty budowlane - nastąpiły nieprzewidziane zmiany uwarunkowań prawnych i społecznych związanych z uzyskaniem niezbędnych przepisami zgód i akceptacji przy prowadzeniu procedur administracyjnych - wystąpi pogorszenie warunków atmosferycznych utrudniające dalsze prowadzenie prac Wykonawcom Robót budowlanych i nastąpi konieczność przesunięcia terminu realizacji zawartych z tymi Wykonawcami umów. Termin realizacji zostanie przesunięty o czas występowania tych warunków..