

WIM.271.1.63.2017.MS

Świnoujście, dnia 08.02.2018 r.

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.63.2017**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.63.2017**

Dotyczy: zamówienia publicznego nr WIM.271.1.63.2017 pn.: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy do ul. Leśmiana) wraz z budową parkingów przy cmentarzu, ul. Bałtyckiej oraz ul. Legionów w Świnoujściu”.

Zmiana nr 4

W związku z otrzymanym pytaniem o treści:

„Wykonawca wnioskuję o dokonanie czynności jw. w wymiarze wynikającym z przepisu art. 12 a ust. 2 pkt 1) Ustawy PZP, tj. przesunięcie określonego na mocy Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu z dnia 12.02.2018r. na dzień 26.02.2018r.

Mając na uwadze iż zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym nakłada na Wykonawcę konieczność przeprowadzenia niezbędnych analiz oraz pozyskania znaczącej ilości opinii, w tym ofert dostawców, podwykonawców.

Podkreślenia wymaga fakt, iż wobec terminu do złożenia oferty brak jest wystarczającego czasu na prowadzenie negocjacji z dostawcami i podwykonawcami, co w konsekwencji przekłada się na brak możliwości osiągnięcia optymalnej ceny ofertowej. Wykonawca podkreśla nadto, iż nie udzielenie Wykonawcom niezbędnego czasu na dokładne przeanalizowanie zakresu zamówienia oraz ryzyk wszelkiego typu, w szczególności ryzyk terminowych może spowodować zaliczenie do cen ofertowych rezerw finansowych.

Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych.

Za koniecznością podjęcia przez Wykonawcę działań objętych niniejszym wnioskiem przemawia również zasada zachowania uczciwej konkurencji zarówno po stronie wykonawców, jak i Zamawiającego oraz niewątpliwa wola Zamawiającego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym.

Reasumując powyższe prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.”

Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie postanawia uwzględnić wniosek zamawiającego i zmienić termin otwarcia ofert na dzień 26.02.2018 r.

Jednocześnie Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. Zamawiający usunął dotychczasową treść siwz: „SIWZ_271.1.63.2017-zmiana 2”, „zal_2_0_projekt_umowy-zmiana 1”, „zal_2_2_zakr rzecz fin-zmiana 2”, „zal_7_zobow_do_oddania_zasobow” a w to miejsce wprowadził nową treść siwz: „SIWZ_271.1.63.2017-zmiana 3”, „zal_2_0_projekt_umowy-zmiana 2, „zal_2_2_zakr rzecz fin-zmiana 3”, „zal_7_zobow_do_oddania_zasobow-zmiana 1”.
2. Wprowadzone zmiany dotyczą:
 - zmiany terminu składania ofert, (SIWZ_271.1.63.2017,)
 - zmiany zakresu obowiązków wykonawcy i warunków zmiany umowy (projekt umowy),
 - poprawek edycyjnych (załącznik nr 7, zakres rzeczowo-finansowy),
3. pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich