

Roboty budowlane - 62618-2018

10/02/2018 S29 – – Roboty budowlane – Dodatkowe informacje – Procedura otwarta

I. II. VI. VII.

Polska-Świnoujście: Roboty budowlane

2018/S 029-062618

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 250-526420)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasto Świnoujście

811684290

ul. Wojska Polskiego 1/5

Świnoujście

72-600

Polska

Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak

Tel.: +48 913270629

E-mail: wim@um.swinoujście.pl

Faks: +48 913270629

Kod NUTS: PL42

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://bip.um.swinoujście.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy do ul. Leśmiana) wraz z budową parkingów przy cmentarzu, ul. Bałtyckiej oraz ul. Legionów w Świnoujściu

Numer referencyjny: WIM.271.1.63.2017

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego (od granicy z Niemcami do ul. Leśmiana) wraz z budową parkingów przy cmentarzu, ul.

Bałtyckiej oraz ul. Legionów w Świnoujściu. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2017/S 250-526420

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy z Niemcami do ul. Leśmiana) wraz z budową parkingów przy cmentarzu, ul. Bałtyckiej oraz ul. Legionów w Świnoujściu. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej. Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1 stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowy finansowy robót – zmiana 2 stanowiący załącznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy „Wykaz dokumentacji projektowej”.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy z Niemcami do ul. Leśmiana) wraz z budową parkingów przy cmentarzu, ul. Bałtyckiej oraz ul. Legionów w Świnoujściu. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej. Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowy finansowy robót – zmiana 3 stanowiący załącznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy „Wykaz dokumentacji projektowej”.

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy – zmiana 1 stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – zmiana 1.

Powinno być:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – zmiana 2

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 12/02/2018

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 26/02/2018

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 12/02/2018

Czas lokalny: 12:30

Powinno być:

Data: 26/02/2018

Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Jednocześnie Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. Zamawiający usunął dotychczasową treść siwz: „SIWZ_271.1.63.2017–zmiana

2", „zal_2_0_projekt_umowy-zmiana 1", „zal_2_2_zakr rzecz fin-zmiana 2", „zal_7_zobow_do_oddania_zasobow" a w to miejsce wprowadził nową treść siwz: „SIWZ_271.1.63.2017-zmiana 3", „zal_2_0_projekt_umowy-zmiana 2, „zal_2_2_zakr rzecz fin-zmiana 3", „zal_7_zobow_do_oddania _zasobow-zmiana 1".

2. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- zmiany terminu składania ofert, (SIWZ_271.1.63.2017,),
- zmiany zakresu obowiązków wykonawcy i warunków zmiany umowy (projekt umowy),
- poprawek edycyjnych (załącznik nr 7, zakres rzeczowo-finansowy).

3. pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.