

Świnoujście, dnia 08.02.2018r.

WIM.271.1.9.2018.ŁB

1. Wykonawcy – uczestnicy postępowania  
WIM.271.1.9.2018
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ.WIM.271.1.9.2018

**Dotyczy: wyjaśnienia treści dla postępowania nr WIM.271.1.9.2018 dotyczącego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadań dotyczących budowy obiektów rekreacyjno-turystycznych o charakterze hydrotechnicznym w Świnoujściu w latach 2018 - 2019”.**

***Odpowiedź; Zmiana nr 1***

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań z dnia 08.01.2018r przesłanych przez Wykonawcę i wyjaśnień Zamawiającego oraz publikując je również na stronie internetowej zamawiającego.

**I.** Odpowiedzi na pytanie:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez tę samą osobę na różnych zadaniach np. Inspektor nadzoru robót w specjalności hydrotechnicznej dla części I, II, III i IV?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru robót na zadaniach I, II, III i IV.

**II.** Zamawiający postanawia zmienić zapisy SIWZ.

1. W Rozdziale V pkt. 2 dodaje się zapis „**W przypadku składania oferty przez jednego wykonawcę na więcej niż jedną część Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób**”. W związku ze zmianami w treści SIWZ Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy SIWZ.271.1.9.2018 i w to miejsce wprowadza: **SIWZ.271.1.9.2018 – zmiana nr 1** zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.
2. W załączniku nr 2.1 do SIWZ – Opis przedmioty Zamówienia w pkt. III ppkt. 2 lit. d) skreśla się zapis: „codzienną obecność na placu budowy Inżyniera Rezydenta, z wyłączeniem dni, w których roboty budowlane nie są wykonywane lub gdy

prorowadzenie robót budowlanych jest zawieszono” a w jego miejsce wprowadza się zapis „obecność na placu budowy Inżyniera Rezydenta min. 5 dni w tygodniu”. W związku ze zmianami w treści załącznika 2.1 OPZ Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2.1 i w to miejsce wprowadza: **załącznik 2.1 OPZ - zmiana nr 1** zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

3. W związku ze zmianą treści załącznika nr 2.3 do SIWZ – Wykaz Elementów rozliczeniowych Zamawiający usuwa z ww. załącznika „Wykaz elementów rozliczeniowych – część III” oraz „Wykaz elementów rozliczeniowych – część IV” i w to miejsce wprowadza „**Wykaz elementów rozliczeniowych – część III - zmiana nr 1**” oraz „**Wykaz elementów rozliczeniowych – część IV - zmiana nr 1**”.
4. Pozostałe postanowienia SIWZ - WIM.271.1.9.2018 nie ulegają zmianie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgy inż. Rafał Łysiak  
Naczelnik Wydziału  
Inwestycji Miejskich