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ZAKRES OPRACOWANIA   
 

NUMER ST NAZWA STT STRONA 
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  3 

A-Z 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE 
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 18 

A-Z 02.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  23 
1. 
2. 

Usunięcie drzew i krzewów  
Przesadzenie krzewów 

 

A-Z 03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  29 
A-Z 04.00 PODBUDOWY 33 
A-Z 05.00 OBRZEŻA 43 
A-Z 06.00 NAWIERZCHNIE 48 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Nawierzchnia z kostki betonowej  
Opaska wokół budynku z płytki betonowej 
Nawierzchnia z kruszywa naturalnego – ciąg pieszo-rowerowy   
Nawierzchnia bezpieczna z gumy EPDM 
Nawierzchnia bezpieczna z piasku 

 

A-Z 07.00 PLAC ZABAW  55 
A-Z 08.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  68 
A-Z 09.00 ZIELEŃ 76 

1. 
2. 

Nasadzenia 
Trawniki 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
A-Z 00.00 

 
 
KODY  CPV 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45223500 - 1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45320000 - 6 Roboty izolacyjne 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
 zagospodarowaniem plaży: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 
PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 

 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 

wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia: 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 
45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 
45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 
77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

     
4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. 

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZĄDKOWE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew;  
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania; 
- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
- zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.2. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

- przesuwanie mas ziemnych; 
- kształtowanie skarp; 
- równanie terenu. 
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4.3. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- oznaczenie krzewów do przesadzenia; 
- usunięcie drzew i krzewów; 
- pocięcie dłużyc na drewno opałowe; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- wywiezienie drewna i karp; 
- wyznaczenie w terenie miejsce przesadzenia krzewów; 
- przesadzenie w nowe miejsce krzewów; 
- wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

4.4.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

- rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych; 
- demontaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury. 

4.5. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 

- wykonanie koryta w gruncie; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i piasku. 

4.6. WYKONANIE OBRZEŻY  

- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem. 

4.7. BUDOWA NAWIERZCHNI  
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;  
- wykonanie opaski wokół budynku z płytki betonowej; 
- wykonanie nawierzchni z EPDM; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

4.8. BUDOWA PLACU ZABAW  

- budowę zjeżdżalni w skarpie na nawierzchni bezpiecznej EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z piasku. 
- zakup urządzeń; 
- wykonanie koryta w gruncie pod strefy bezpieczne urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.9. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.10. PRACE PORZĄDKOWE 

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci; 
- wynajem kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.11. SADZENIE ROŚLIN 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie krzewów; 
- ściółkowanie powierzchni pod krzewami korą. 
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4.12. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

- wyrównanie terenu; 
- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej; 
- wysiew nasion traw z nawożeniem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 
określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i 
poleceniami Inwestora. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

9.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 
mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 
zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 
projektowych. 
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W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 
następującymi przypadkami: 
• gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 
• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników 
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 
przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

a) Nawierzchnie 
- producent 
- technologia 
- kolorystyka  

b) Urządzenia placu zabaw 
- producent 
- typ 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- kolorystyka 

c) Elementów małej architektury 
- producent 
- typ/wygląd 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- technologia 
- kolorystyka  

d) Nasadzeń 
- gatunek 
- odmiana 
- wymiary 

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
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11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
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rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

15. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

19. MATERIAŁY 

19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

19.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
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Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

21. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora 
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

22. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 
zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i 
SST  a także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

23. KONTROLA JAKO ŚCI 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 

23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 
Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 
oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników. 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 
System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 
Wyposażenie i sprzęt. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 
zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 
ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 
Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

25. DOKUMENTY BUDOWY 

25.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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25.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

25.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

26. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

27. ODBIÓR ROBÓT    

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 
   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
   -  odbiór części robót 
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  -  odbiór końcowy robót 
  -  odbiór pogwarancyjny 

27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 

27.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora i wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. 

27.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy 
-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 
-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 
termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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27.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

28.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
 

 
 

 
A-Z 01.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 
PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 
Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE 
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 
• wywiezienie w/w pozostałości; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 
• wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
• prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu. 

4.3. PRACE ZWIĄZANE Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU 

- przesuwanie mas ziemnych; 
- kształtowanie skarp; 
- równanie terenu. 

4.4. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z 
PORZĄDKOWANIEM TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 
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7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 
- niwelator; 
- drobny sprzęt pomocniczy. 

7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO KSZTAŁTOWANIA I PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 
• równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE  
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 
• spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostałości; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 
robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 
niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 



Strona 20 z 82 

 

• Wykonanie pomiarów przejściowych 
• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

Przewidziano następujący sposób wykonania robót ziemnych: 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości – 0,15 m, ze składowaniem 
w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. Humus zostanie przeznaczony do 
późniejszego wykorzystania na projektowanych powierzchniach skarp nasypów i wykopów 
oraz na terenach płaskich.  
w przypadku wykopów: 
• wykonanie wykopów warstwami do przewidzianych projektem rzędnych, 
• wykonanie prac związanych z budową sieci oświetleniowej  
• wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zagęszczeniem 
• wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 
 
w przypadku nasypów: 
• budowa nasypów warstwami z ich zagęszczeniem do przewidzianych projektem 
rzędnych, 
• wykonanie prac związanych z budową sieci oświetleniowej  
• wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zagęszczeniem 
• wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 
 
O przydatności gruntu do ponownego wbudowania zadecydują badania laboratoryjne 
przeprowadzane na miejscu budowy. 
Przewiduje się wykonanie nasypów z gruntów niespoistych (piaszczysto – żwirowych). 
Większość gruntów niespoistych występujących na trasie jest źle uziarniona pod względem 
możliwości ich zagęszczania. W celu osiągnięcia wymaganych wysokich parametrów 
zagęszczania warstw nasypowych konieczne jest przestrzeganie wymogów technologicznych: 
• prowadzenie zagęszczania przy wilgotności optymalnej, określonej uprzednio za pomocą 

badań laboratoryjnych, 
• używanie sprzętu wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie lub zagęszczanie warstw o 

mniejszej niż zazwyczaj grubości, 
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• w przypadkach trudności w osiągnięciu wskaźnika  zagęszczenia  w podłożu koryta drogi 
lub materiału gruntowego z którego mają być wykonane nasypy, zagęszczany grunt 
należy uzdatnić dodatkiem cementu lub go ,,doziarnić” odpowiednio dobranymi 
frakcjami. 

• należy podjąć odpowiednie środki celem ochrony świeżo wyprofilowanych skarp nasypów i 
wykopów przed rozmyciem wskutek opadów atmosferycznych do czasu ich umocnienia 
za pomocą humusowania i obsiania. 

W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy przeprowadzić ręcznie przekopy 
próbne i na ich podstawie podjąć decyzję użycia sprzętu zmechanizowanego. 
 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego wzmocnionego podłoża określony wg  
BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy niż 1,00. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. 

9.6. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 
• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I PRAC PORZĄDKOWYCH 
PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
• Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 
• Dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach związanych z 

gospodarką drzewostanem; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 
• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

10.6. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 
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11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) paliki, repery 
- m2/ha powierzchni 
- m3 humusu 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 
 

 
 

 
A-Z 02.00 

 
 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
 
4.1. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- oznaczenie krzewów do przesadzenia; 
- usunięcie drzew i krzewów; 
- pocięcie dłużyc na drewno opałowe; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- wywiezienie drewna i karp; 
- wyznaczenie w terenie miejsce przesadzenia krzewów; 
- przesadzenie w nowe miejsce krzewów; 
- wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Drzewo  - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew  - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie więcej niż 
10 cm nad szyjką korzeniową. 
Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Dłużyca  – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. 
iglastych i 6 m dla gat. liściastych. 
Karpina  – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia 
drzewa. 
Ścinanie pni  – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną. 
Karczowanie  – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu. 
Zrębkowanie  – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów; 
Zagajnik, zadrzewienia  – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami leśnymi; 
Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew.     
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6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO USUNIĘCIA DRZEW 

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
– piły mechaniczne; 
– rębarka - urządzenie do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 
– spycharki; 
– specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego; 
– koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew; 
– drobny sprzęt pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i 
karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 
zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą 
wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez 
Inżyniera/Inwestora. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. OZNACZENIE KRZEWÓW DO USUNIĘCIA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem krzewów należy, trwale i w sposób 
odróżniający się, oznaczyć wyznaczone krzewy. 

9.3. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują: 
• ścięcie drzewa, ocięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 

przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach; 
• odrąbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunięcie karpiny i ułożenie w stosy, 

zasypanie dołu 
• wykarczowanie krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, ułożenie w stosy 
• pocięcie dłużyc na drewno opałowe 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie w 

stosy, wywiezienie pozostałości; 
• zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów. 
• wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 
• wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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• poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione 
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-
S-02205. 

• doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody. 

9.4. PRZESADZANIE KRZEWÓW 

Roboty związane z przesadzaniem roślin obejmują: 
• tymczasowe miejsce do zadołowania krzewów na czas prowadzenia robót budowlanych 

powinno być zbliżone pod względem nasłonecznienia, wilgotności kwasowości gleby do 
takiej, na której pierwotnie one rosły. 

• przesadzanie krzewów powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
• przesadzać należy tylko w okresie od września do końca listopada lub od czasu 

rozmarznięcia gruntu do końca kwietnia.   
• należy przeprowadzić cięcia krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi 

między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć miejsce przy 
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. usuwa się 
wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi. 

• krzew przeznaczony do przesadzenia należy podciąć szpadlem od dołu w rzucie korony 
z możliwie dużą bryłą ziemi, podłożyć folię (lub płótno) i otoczyć, aby bryła się nie rozpadła 
podczas przenoszenia rośliny. 

• rośliny zabezpieczyć przed utratą wody.  
• zapewnić odpowiedni transport roślin, na ich miejsce tymczasowego zadołowania, by ich 

korzenie i korony nie uległy zniszczeniu. 
• średnica i głębokość dołu muszą być takie, by bryła korzeniowa swobodnie się mieściła. 

dno i boki dołu przygotowanego do posadzenia krzewu należy spulchnić. 
• na dno należy nasypać cienką warstwę żwiru, piasku lub ziemi.  w wykopany dół umieścić 

roślinę, obsypać ziemią urodzajną i ubić. 
• roślinę sadzimy na taką głębokość, na jakiej rosła w poprzednim miejscu. wokół krzewu 

formujemy misę i wypełniamy ją wodą.  
• miski należy wyściółkować korą mieloną drzew iglastych o warstwie 5 cm. rośliny 

przesadzane jesienią ochronić przed mrozem obsypując je korą lub okrywając słomą. 
• obficie podlać krzew, teren uporządkować.    

 
9.5. SKŁADOWANIE DREWNA Z WYCINEK 

• Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 
uporządkowany. 

9.6. LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU DRZEW 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych 
do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy 
sadzeniu drzew i krzewów. 
W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  
Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

10. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy: 
• Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  

z dala od istniejącego zadrzewienia. 
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• W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni, nie 
dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od października do 
kwietnia. 

10.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 
podanych poniżej czynności: 

a) Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne: 
- owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami 
samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. 
Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40-60 cm: 
- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią 
- podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od 
warunków atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni. 

10.2. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 
pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni 
- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni; 
- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna 
się zdrowy korzeń; zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem 
impregnującym; obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie; 
b) Przy uszkodzeniu gałęzi 
- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia 
wykonać trzyetapowo; zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem; 
c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 
- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku); 
- uformować krawędź rany (ubytku); 
- zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów; 
• Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia; 
• Prawidłowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usunięcia; 
• Zasypania dołów po wykarczowaniu pni; 
• Zrębkowania gałęzi, spryzmowania; 
• Pocięcia dłużyc na drewno opałowe; 
• Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 

10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 
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12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) drzew i krzewów 
- m2/ha krzewów, gałęzi, ściółki 
- m3 wody, ściółki, bryły 
- mp karpiny, gałęzi 

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 
2003 r. nr 48 poz.401). 

• Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

PRACE ROZBIÓRKOWE 
 

 
 

 
A-Z 03.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
  
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

W ramach projektu planuje się: 
- rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych; 
- demontaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe  – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w  
skład istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady  – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia jest obowiązany.     

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROZBIÓREK 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• rozbiórek ( młoty pneumatyczne, itp.), 
• przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, itp.), 
• transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i 

drewna, 
• rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne , piły do cięcia betonu. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Transport materiału z rozbiórki może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

• Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  

• Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  
• Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 
miejscu wyrównanym do poziomu. 

• Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  
• Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

• Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej:  
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków  
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

• Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• kompletności wykonanych robót rozbiórkowych; 
• ilości i miejsca transportu materiałów rozbiórkowych. 

10.6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

15. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) obrzeży,  
- m3 gruzu 

16. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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17. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

 
PODBUDOWY 

 
 
 

 
A-Z 04.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; 
- wykonanie nasypów; 
- wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Warstwa ods ączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Warstwa odcinaj ąca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemożliwiająca przenikanie cząstek 
podłoża do warstw leżących powyżej. 
Podbudowa drogowa ‐ dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza ‐ górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
korpusu drogowego. 
Podbudowa pomocnicza ‐ dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych zabezpiecza 
nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, może składać się z 
warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej. 
Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do 
produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. 
Kruszywo łamane  – materiał otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 
Chudy beton  – beton podkładowo-wyrównawczy.  

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ DO NASYPÓW 

Materiałem do wykonania nasypów jest grunt pozyskany z wykopów, jeżeli spełni wymogi norm dla 
nasypów. O przydatności gruntu do ponownego wbudowania zadecydują badania laboratoryjne 
przeprowadzane na miejscu budowy. Generalnie przewiduje się wykonanie nasypów z gruntów 
niespoistych (piaszczysto – żwirowych). Większość gruntów niespoistych występujących na trasie 
jest źle uziarniona pod względem możliwości ich zagęszczania. 

6.7. MATERIAŁ WARSTWA WZMACNIAJĄCA STABILIZOWANA CEMENTEM 

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: kruszywo naturalne – Proponuje się 
zapis. a) kruszywo naturalne lub sztuczne, lub b) kruszywo z recyklingu c) połączenie a) i b). 
Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, Przechowywanie cementu 
dostarczonego: a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości 
podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 
suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, 
cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków 
trzywarstwowych), b) luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, 
betonowych) przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Zamawiającego do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. Projektowanie mieszanki 
polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura projektowa 
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powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych 
składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane 
do wykonania podłoża ulepszonego. Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość 
na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w 
formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2. Wytrzymałość na 
ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PNEN 13286-41 [21] powinna być równa 
lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości. 
 
Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o 
czasie pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. Określone w badaniu progowe ilości wody powinny 
uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy 
określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym 
oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie 
praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych 
samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie uziarnienia 
mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy stosuje 
się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 
0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 
 
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. 
 
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas 
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 
4÷6 niniejszej specyfikacji. Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie 
procedury projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi 
przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-
2 [20]. Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-
EN 13286-50 [22]. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z 
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w 
wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie 
próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody 
badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki 
powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się 
w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym 
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji 
pozostają bez zmian. Wymagania wobec mieszanek Mieszanki związane cementem klasyfikuje się 
pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną 
na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I. 

6.8. MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYW 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Wykorzystywany jest na każdej budowie między innymi jako warstwa podkładowa pod fundamenty, 
mająca za zadanie stabilizację podłoża.  PN-EN 206-1:2003 Beton 
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7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT KRUSZYW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 
• Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 

• Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

9.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża są następujące: 
• Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
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aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

• Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

• Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża są 
następujące: 

• Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

• Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

• Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. 

• Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

9.5. WYKONANIE NASYPÓW 

O przydatności gruntu do ponownego wbudowania zadecydują badania laboratoryjne 
przeprowadzane na miejscu budowy. 

Generalnie przewiduje się wykonanie nasypów z gruntów niespoistych (piaszczysto – 
żwirowych). Większość gruntów niespoistych występujących na trasie jest źle uziarniona pod 
względem możliwości ich zagęszczania. W celu osiągnięcia wymaganych wysokich parametrów 
zagęszczania warstw nasypowych konieczne jest przestrzeganie wymogów technologicznych: 
• prowadzenie zagęszczania przy wilgotności optymalnej, określonej uprzednio za pomocą 

badań laboratoryjnych, 
• używanie sprzętu wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie lub zagęszczanie warstw o 

mniejszej niż zazwyczaj grubości, 
• w przypadkach trudności w osiągnięciu wskaźnika  zagęszczenia  w podłożu koryta drogi lub 

materiału gruntowego z którego mają być wykonane nasypy, zagęszczany grunt należy 
uzdatnić dodatkiem cementu lub go ,,doziarnić” odpowiednio dobranymi frakcjami. 

• należy podjąć odpowiednie środki celem ochrony świeżo wyprofilowanych skarp nasypów i 
wykopów przed rozmyciem wskutek opadów atmosferycznych do czasu ich umocnienia za 
pomocą humusowania i obsiania. 

9.6. WYTWORZENIE MIESZANKI Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 
laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych 
zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka 
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powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji 
zgodnie z WT5 [25] część 5. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Proponuje się zapis. Czas od momentu kontaktu cementu i wody do zakończenia zagęszczenia nie 
powinien przekroczyć 120 min. Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem 
uzyskania zatwierdzenia recepty z domieszkami opóźniającymi początek wiązania cementu w 
ilości odpowiedniej do wydłużenia czasu. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana 
przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po 
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 
przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Przy układaniu mieszanki za 
pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przed zagęszczeniem warstwa powinna 
być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Natychmiast 
po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia 
określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed 
rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu 
mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń 
obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłużnych spoin 
roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w 
górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla 
spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje 
wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca się je wykonać przez wycięcie szczelin np. 
grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie twardnienia betonu, tak 
aby powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

9.7. UTRZYMANIE WARSTWY WZMACNIAJĄCEJ 

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji według jednego z następujących sposobów: a) skropieniem preparatem 
pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, b) przykryciem na okres 7 do 10 dni 
nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i 
zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, c) przykryciem matami lub włókninami i spryskanie 
wodą przez okres 7÷10 dni, d) przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym 
przez okres 7÷10 dni, e) innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Nie należy 
dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 
do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inspektora Nadzoru. 

9.8. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki kruszywa są następujące: 
• Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

• Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

9.9. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania mieszanki z kruszywa są następujące: 
• Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
• Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  
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• Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

• Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

• Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  

• Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  

• W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 

• Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI  JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości podłużnej. 
• Równości poprzecznej. 
• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

10.3. KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Uziarnienia mieszanki.  
• Wilgotności mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 
tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

• Zagęszczenia podbudowy. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do 
osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

• Właściwości kruszywa.  
• Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
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• Równość podbudowy. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

• Ukształtowania osi podbudowy. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

• Grubość podbudowy. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości 
projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

• Nośności podbudowy.   

10.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 
11.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, odcinającej i zabezpieczającej 
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, 
    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           
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14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

OBRZEŻA 
 

 
 

 
A-Z 05.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007; 
- żwir lub piasek do wykonania ław; 
- cement wg PN-B-19701 [7]; 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

6.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.5.   PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
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6.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.7.         OBRZEŻE BETONOWE 

W projekcie planuje się zastosowanie następujących obrzeży: 
- Obrzeża betonowe drogowe 6x20x100 cm bez ścięcia, gatunek 1.  
Spełniający wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

7.  SKŁADOWANIE 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 
i gatunków. 
Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. TRANSPORT MATERIAŁU 

Obrzeża, cegły, kostka mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Obrzeża, cegły, kostka powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
• Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

10.3. ŁAWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 
• Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 

prawidłowe. 
• Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
• Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 
• Ława powinna być wykonana z oporem. 

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY 

Wymagania dotyczące ustawienia betonowych obrzeży i betonowej palisady są następujące: 
• Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

• Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

• Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

11. KONTROLA  JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli, jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

11.3. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości warstwy. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 
została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEŻY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• ustawienia obrzeży - zgodnie z dokumentacja projektową. 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża. 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, ławy, 
- [m3] koryta, ławy, 
- [szt.] obrzeży, 
- [m] koryta, ławy.    

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIE 
 

 
 

 
A-Z 06.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;  
- wykonanie opaski wokół budynku z płytki betonowej; 
- wykonanie nawierzchni z EPDM; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Nawierzchnia z płytki betonowej  – nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Powierzchnia elementów pokryta warstwą naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia 

podwyższone właściwości antypoślizgowe. 

Nawierzchnia z kostki betonowej  – nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Powierzchnia elementów pokryta warstwą naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia 

podwyższone właściwości antypoślizgowe. 
Nawierzchnia z gumy EPDM  – nawierzchnia lana, utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Nawierzchnia bezpieczna, amortyzująca upadek. 

Nawierzchnia bezpieczna z piasku  – nawierzchnia z piasku amortyzująca upadek. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Nawierzchnie z płytek betonowych, kostki betonowej i EPDM:  
- producenta. 
- koloru. 
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7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
• Płytka betonowa z powierzchnią pokryta warstwą naturalnych kruszyw,  

PN-EN 1338:2005/AC:2007 
• Kostka betonowa z powierzchnią pokryta warstwą naturalnych kruszyw,  

PN-EN 1338:2005/AC:2007 
• PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 

7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.7. NAWIERZCHNIA Z PŁYTKI BETONOWEJ 

Materiałem do wykonania nawierzchni jest płytka betonowa gr. 7 cm, o wym. 30x30 cm, w kolorze 
szarym; - materiał pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni. 
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płytki chodnikowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna płytek powinna być równa, a krawędzie równe i proste. 
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7.8. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  – kostka  betonowa gr. 6 cm, o wym. nieregularnym (trapez) miedzy 6,3x8,3 cm bez 
fazy, powierzchnia kostki pokryta warstwą kruszywa 
Projektuje się zastosowanie dwóch kolorów kostki: 
- jasnoszary 
- ciemnoszary/grafitowy 

7.9. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GUMY EPDM  

Nawierzchnia powinna być wykonana z materiału syntetycznego (granulat gumowy lub piankowa) 
zgodnego z wymaganiami dotyczącymi absorpcji uderzeń i wstrząsów podczas upadku według 
standardów europejskich, czyli zgodnego z obowiązującymi normami /PN-EN 1177:2009/ do 
stosowania na zewnątrz budynków.  
Nawierzchnia bezpieczna składa się z dwóch warstw.  
Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z 
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzującą, warstwa wierzchnia 
ścieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkanką granulatów i spoiwa poliuretanowego. Warstwa 
EPDM ma grubość od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednią grubość dla nawierzchni 
zależną od HIC. Poszczególne granulaty łączy się na zimno z klejem poliuretanowym w 
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu. 
Warstwa podstawowa służąca amortyzacji siły upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia 
wykonana z granulatu EPDM stanowiąca zewnętrzną ochronę dla części amortyzującej. 

7.10. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU  

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego płukanego, grubości 30 cm, w kolorze naturalnym, o 
kwarcowy, niebrudzący. 

8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków, w taki sposób, aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 
Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  – kostka  betonowa gr. 6 cm, o wym. nieregularnym (trapez) miedzy 6,3x8,3 cm bez 
fazy,powierzchnia kostki pokryta warstwą kruszywa 
Spoiny  - między kostkami ok. 1 cm. Wypełnienie spoin piaskiem; 
Podsypka  - piaskowo-cementowa grubości 3 cm; 
Podbudowa – kruszywo łamane śr. 4/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 
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11.3. NAWIERZCHNIA Z PŁYTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  – płytka  betonowa 30x30 cm, gr. 6 cm, powierzchnia kostki pokryta warstwą 
kruszywa 
Spoiny  - między kostkami ok. 1 cm. Wypełnienie spoin piaskiem; 
Podsypka  - piaskowo-cementowa grubości 3 cm; 
Podbudowa – kruszywo łamane śr. 4/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 

11.4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z EPDM 

Nawierzchnia bezpieczna EPDM zje żdżalnia - bezspoinowa, wylewana: 
Warstwa górna – EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm, kolor czerwony. 
Warstwa dolna - granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 4 cm. 

Podbudowa – Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 
Warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, Is=1,0, gr .12 cm 
 
Nawierzchnia bezpieczna EPDM plac zabaw - bezspoino wa, wylewana w tym: 
- plac integracyjny 113,25 m2 
- plac zabaw 392,75 m2 
Warstwa górna – EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm, kolor czerwony. 
Warstwa dolna - granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 6 cm. 

Podbudowa – Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 
 
Nawierzchnię na której zlokalizowany zostanie plac zabaw należy wykonać jako nawierzchnię  
bezpieczną absorbującą i amortyzującą upadek z wysokości do 3,0 m wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową. Nawierzchnia powinna być wykonana z materiału syntetycznego 
(granulat gumowy lub piankowa) zgodnego z wymaganiami dotyczącymi absorpcji uderzeń i 
wstrząsów podczas upadku według standardów europejskich, czyli zgodnego z obowiązującymi 
normami /PN-EN 1177:2009/ do stosowania na zewnątrz budynków.  
Nawierzchnia bezpieczna składa się z dwóch warstw.  
Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z 
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzującą, warstwa wierzchnia 
ścieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkanką granulatów i spoiwa poliuretanowego. Warstwa 
EPDM ma grubość od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednią grubość dla nawierzchni 
zależną od HIC. Poszczególne granulaty łączy się na zimno z klejem poliuretanowym w 
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu. 
Warstwa podstawowa służąca amortyzacji siły upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia 
wykonana z granulatu EPDM stanowiąca zewnętrzną ochronę dla części amortyzującej. 
W zależności od wymaganej krytycznej wysokości upadku (HIC) dla każdego urządzenia 
(określonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodności), grubość warstwy 
absorbującej upadek zmienia się – zakłada się wykonanie dwóch typów nawierzchni: 
amortyzującej upadek do wysokości 1,5m (dla całego placu) oraz do wysokości 3,0m (w strefie 
bezpieczeństwa wybranych urządzeń). Producent urządzeń zabawowych ma obowiązek podać 
wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. 
W celu umożliwienia właściwego spływu wód opadowych należy wykonać odpowiednie spadki w 
kierunku terenów zielonych o nachyleniu około 1-2%. 
Uwaga: w przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń zgodnych ze szczegółową 
specyfikacją zawartą w projekcie o potwierdzonej i gwarantowanej wysokości swobodnego upadku 
większej niż 1,5 m – należy bezwzględnie odpowiednio dostosować (zwiększyć) grubość 
nawierzchni amortyzującej upadek w strefie bezpieczeństwa danego urządzenia rekreacyjnego do 
wartości wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urządzenia. 
Elementy nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia powinny być tożsame, łączyć się ze sobą 
tworząc jednolitą, trwałą i elastyczną budowę. 

11.5. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 
- Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały sie kamienie lub inne twarde przedmioty, które 
przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni. 
- Unikać zabrudzeń olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni. 
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• Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.  
• Wyznaczyć w terenie projektowany plac zabaw i oznaczyć go. 
• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.  
• Zdjęty humus z powierzchni (warstwa grubości do 0,3 m), spryzmować do ponownego 

wbudowania w tereny zielone. 
• Ułożyć warstwę piasku. Górny poziom kruszywa powinien być usytuowany 5 cm poniżej 

górnej warstwy terenu. 
• Poziom nawierzchni piaszczystej należy obniżyć 5 cm poniżej poziom gruntu. Niweletę 

placu zabaw należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu i jego poziomu. 

12. KONTROLA  JAKO ŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI I  PŁYTKI BETONOWEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.3. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z EPDM 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.4. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PIASKU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
-  Prawidłowości wytyczenia nawierzchni; 
-  Prawidłowej głębokości korytowania; 
-  Prawidłowego wykonania warstw nawierzchni; 
-  Jakości zastosowanych materiałów. 

12.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 
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Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [szt.] kostki, 
- [m2] nawierzchni, 
- [m3] mieszanki, 
- [m] koryta. 
    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

15. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-EN 1176:2009, grupa norm,  
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. 

Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami,  
• Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 
2003 nr 6 poz. 69. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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PLAC ZABAW  
 

 
 

 
A-Z 07.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- budowę zjeżdżalni w skarpie na nawierzchni bezpiecznej EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Plac zabaw:  

- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- typu urządzeń. 
- technologii produkcji.  

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    
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7.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ZJEŻDŻALNIA W SKARPIE 

Projektuje się wbudowaną w skarpę zjeżdżalni z trapem umożliwiającym wejście  
na szczyt skarpy poprzez wspinaczkę z użyciem liny przytwierdzonej do gruntu poprzez montaż do 
stopy fundamentowej z zakotwionym stalowym mocowaniem dla liny. Dopuszcza się zastosowanie 
rozwiązań równoważnych.  

W ramach projektu przewidziano montaż 1 szt. zjeżdżalni oraz 1 lin umożliwiających podciąganie 
się na skarpę.  

Zestaw zjeżdżalni wyposażony jest w następujące urządzenia zabawowe: 
• zjeżdżalnia prosta o szerokości 1,25 cm i długości ok. 300 cm; 
• lina polietylenowej wzmocniona wewnątrz liną stalową.  
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7.7. URZĄDZENIA PLACU ZABAW 

Lp. Nazwa urz ądzenia  Liczba sztuk  
1.  Labirynt z panelami 1 
2.  Zestaw zabawowy integracyjny 1 
3.  Linarium  1 
4.  Sprężynowiec wieloosobowy 1 
5.  Karuzela integracyjna 1 
6.  Skałka wspinaczkowa 1 
7.  Zestaw zabaw dzieci starsze 1 
8.  Karuzela talerz 1 
9.  Zestaw zabaw dzieci młodsze 1 
10.  Huśtawka wagowa 2 
11.  Trampolina 3 
12.  Sprężynowiec pojedynczy 1 
13.  Domek dla dzieci młodszych 1 
14.  Linarium pająk 1 
15.  Zjeżdżalnia w skarpie 1 
16.  Piaskownica zamykana 2 
17.  Zestaw zabawowy - kopalnia piasku 1 
18.  Zjazd linowy 1 
19.  Huśtawka integracyjna gniazdo  2 
20.  Huśtawka podwójna z siedziskami zwykłymi 1 

 

Strefa zabaw ruchowych wyposażona jest w następujące urządzenia zabawowe: 
• LABIRYNT Z PANELAMI 
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• ZESTAW ZABAWOWY INTEGRACYJNY 

 
 

• LINARIUM 

 
• SPRĘŻYNOWIEC WIELOOSOBOWY 
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• KARUZELA INTEGRACYJNA 

 
• SKAŁKA WSPINACZKOWA 

 
 

• ZESTAW ZABAWOWY DZIECI STARSZE 

 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 61 z 82 

 

• KARUZELA TALERZ 

 
 

• ZESTAW ZABAWOWY DZIECI MŁODSZE 

 
 

• HUŚTAWKA WAGOWA 
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• TRAMPOLNA 

 
 
 

• SPRĘŻYNOWIEC POJEDYNCZY 

 
• DOMEK 
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• LINARIUM PAJĄK 

 
 
 

• PIASKOWNICA ZAMYKANA 

 
• ZESTAW ZABAWOWY KOPALNIA PIASKU 
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• ZJAZD LINOWY 

 
 

• HUŚTAWKA PODWÓJNA 

 
 

• HUSTAWKA GNIAZDO 
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7.8. MATERIAŁY  

Stal 
Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczeń i dachów, wejściówki, pomosty, poręcze zjeżdżalni, 
uchwyty i okucia wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej. Elementy ocynkowane lub pokryte 
elektrostatycznie farbą proszkową poliestrową. Powłoki proszkowe dobrze zabezpieczają stal 
przed warunkami atmosferycznymi, są elastyczne, odporne na wgniecenia i ścieranie, co zapewnia 
długą eksploatację urządzeń bez potrzeby ich renowacji. 
 
Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE 
Dachy, zabezpieczenia, ścianki (elementy sprężynowców, jako opcja) wykonane są 
z polietylenowych płyt zwanych HDPE. HDPE jest barwione w masie, co sprawia, że po 
zarysowaniu w wyniku intensywnego użytkowania, powierzchnia ma nadal jednolity kolor. 
Zastosowanie stabilizatorów UV zapewnia aplikacjom trwałość koloru na długie lata bez potrzeby 
inwestowania w farby i ponowne malowanie. Powierzchnia płyty jest odporna na graffiti, malowanie 
markerami, długopisami i farbami w sprayu. 
Liny 
Konstrukcje linowe połączone są złączkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Lina 
polipropylenowa lub tworzywa sztucznego śr. min. 16 mm z rdzeniem stalowym. 
Łączniki 
Stosuje się łączniki stalowe, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami  
i specyfikacją techniczną konkretnego producenta wybranego urządzenia. 
 
Kotwy 
Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone na metalowych kotwach przytwierdzonych  
do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm.  

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

10.2. PLAC ZABAW 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Urządzenia i wszelkie prace muszą być zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177. 
• Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 
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odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do 
nich dopasowywać pozostałe elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 
śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 
innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów.  

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ . 

11.2. KONTROLA MONTAŻU PLACU ZABAW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [kpl.] zestaw zabawowy itp., 
- [m] ławka itp. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           
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15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

 
 

 
A-Z 08.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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16. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

17. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

18. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

19. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stołów piknikowych, tablic informacyjnych,       
blokady wjazdu, wiaty wypoczynkowej i barierki ochronnej. 

20. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

21. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

21.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne'. 

21.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 

- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 

22. MATERIAŁY 

22.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

22.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

22.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

22.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

22.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

22.6. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Domek na zabawki  
 
W projekcie przewidziano montaż 1 szt.  domku drewnianego o powierzchni 9,9 m2 i kubaturze 21,5 
m3. 

Wymiary:  długość – 350 cm, szerokość – 320 cm, wysokość – 245 cm. Kolor teak naturalny. 

Konstrukcja no śna: wykonana z desek o grubości 28 mm dla ścian i 18 mm dla podłogi i dachu. 

Dach dwuspadowy o nachyleniu 15⁰ i powierzchni 15,3 m2. 
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Ławki  
 
W projekcie przewidziano montaż 9 szt.  ławek z oparciem i 7 szt.  ławek bez oparcia 
Ławka z oparciem i podłokietnikami 
Wymiary:  długość – 186 cm, szerokość – 67 cm, wysokość – 80 cm. 

Konstrukcja no śna: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana, lakierowana proszkowo  

na kolor RAL 9005. 

Siedzisko:  wykonane z drewna, impregnowanego, pokrytego lakierobejcą, kolor teak naturalny.  

 

 
Ławka bez oparcia - siedzisko na murku 
Wymiary:  długość – 160 cm, szerokość – 35 cm, wysokość – 20 cm. 

Konstrukcja no śna: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana, lakierowana proszkowo  

na kolor RAL 9005. 

Siedzisko:  wykonane z drewna, impregnowanego, pokrytego lakierobejcą, kolor teak naturalny.  
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Kosze na odpadki  
 
W projekcie przewidziano montaż 6 szt.  koszy na śmieci w kształcie zwierzątek: 
- delfin – 100 l – 2  szt. 
- miś – 70 l – 2  szt. 
- żaba – 70 l – 2  szt. 
Obudowa:  tworzywo sztuczne polietylenowe barwiony w masie. 
Wkład:  pojemnik ze stali ocynkowanej. 

   

Stojaki na rowery  
 
W projekcie przewidziano montaż 2 szt.  stojaków na rowery z 5 stanowiskami. 
Wymiary:  długość modułu – 200 cm, szerokość – 58 cm, wysokość – 31 cm. 
Konstrukcja no śna:  wykonana ze stali nierdzewnej ocynkowanej lakierowanej proszkowo  
na kolor RAL 9005. 
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Ławostoły  
 
W projekcie przewidziano montaż ławostołów, w liczbie 5 szt.   

Wymiary: wysokość: 55 cm, szerokość: 100 cm, długość: 115 cm, wysokość siedziska - 30 cm.  

 
 
 
Tablica regulaminowa  
 
W projekcie przewidziano montaż tablicy regulaminowej, w liczbie 1 szt.  Tablice regulaminowa 
zlokalizowana jest przy wejściu na plac zabaw.  

Wymiary: wysokość: 200 cm, szerokość: 5 cm, długość: 58 cm, powierzchnia ekspozycyjna: około 
50x70 cm.  

Materiał:  stal ocynkowana lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna, barwy grafit RAL 9005. 

 
 
 

23. SPRZĘT 

23.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

23.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 
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24. TRANSPORT 

24.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

25. WYKONANIE ROBÓT 

25.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

25.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

26. KONTROLA JAKO ŚCI 

26.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

26.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

26.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 
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27. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [kpl.] domek itp., 
- [m] ławka itp. 
    
28. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

29. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

30. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ZIELEŃ 
 

 
 

 
A-Z 09.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie roślin; 
- ściółkowanie powierzchni pod roślinami korą. 
- wykonanie trawników siewem 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus)  - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie  - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
Bryła korzeniowa  - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
Forma naturalna  - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna  - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta  - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    
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6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki 
szkółkarskiej. Krzewy powinny by ć dwa razy szkółkowane.  Krzewy powinny mieć minimum trzy 
lub pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Rośliny powinny być pojemnikowane i 
oznakowane etykietą zawierającą dane identyfikacyjne (nazwa łacińska, wysokość rośliny, rodzaj 
pojemnika). Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy zgodne z normą PN-R-67022 i 
PN-R-67023 i pochodzi ć z rodzimych szkółek . 

Użyty do nasadzeń materiał: 
• Rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  
• Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 

wyborem, wysokością pnia i nr normy; 
• Drzewa powinny być w o obwodzie pnia 12-14 cm ; 
• Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 
• Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną  

i koronę ukształtowaną na wysokości min. 250 cm; 
• Krzewy liściaste powinny mieć wysokość min. 20-60 cm w zależności od gatunku i 

odmiany; 
• Krzewy iglaste powinny mieć wysokość min. 20-40 cm w zależności od gatunku i odmiany; 
• Rośliny powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 
• Przewodnik drzewa powinien być prosty z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; 
• System korzeniowy drzew i krzewów powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.  
• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 
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• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  
i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 

Wady niedopuszczalne: 
• Silne uszkodzenia mechaniczne; 
• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 
• Ślady żerowania szkodników; 
• Oznaki chorobowe; 
• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach; 
• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 
• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika w I wyborze formy naturalnej oraz w I i II 

wyborze formy piennej; 
• Dwupędowe korony drzew formy piennej; 
• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 
• Nieprawidłowo zrośnięte odmiany szczepione z podkładką. 

6.7. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

6.8. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
• kwasowość pH ≥ 5,5. 

6.9. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

6.10. ŚCIÓŁKA 

Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
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8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne'. 

9.2. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

Wymagania dotyczące sadzenia roślin są następujące: 
• Usunąć starą darń oraz śmieci; 
• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 
• Wymodelować powierzchnię terenu; 
• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 
• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 
• Rozstawić w wyznaczonych miejscach rośliny; 
• Rośliny należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  
• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 
• Korzenie krzewów powinny być otoczkowane hydrożelem lub ziemia urodzajna powinna być 

wymieszana z hydrożelem (w postaci granulatu) w ilości  0,005 kg na 1 krzew; po posadzeniu 
należy (w odstępach czasu) 2 x obficie podlać roślinę  
i ziemię, by uwodnić hydrożel. Hydrożel – żel polimerowy w formie granulatu (usieciowany 
poliakrylen potasu), bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania  
i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia; 

• Posadzić rośliny; 
• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 
• Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami; 
• Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu  

0,5 m² pod 1 krzew i drzewo; 
• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 
• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

9.3. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 
3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 

lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
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• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2,  
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 
• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być 

gotowa lub wykonana samodzielnie, 
• Mieszanka powinna być przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka składająca 

się z: 5 części wiechliny zwyczajnej, 3 części wiechliny gajowej, 2 części kostrzewy czerwonej 

rozłogowej.  

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

10.3. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roślin; 
- wielkości dołków pod roślinami; 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian; 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami 
- wykonania prawidłowych mis, podlania  oraz rozłożenia ściółki. 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

10.4. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 
- Prawidłowego wyrównania terenu; 
- Prawidłowego wykonania trawników; 
- Gęstości zasiewu nasion. 
 
11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] wykonanych trawników, 
- [m2] pielęgnowanych trawników. 
- [szt.] wykonanych nasadzeń krzewów, 
- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, 
    



Strona 82 z 82 

 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-G-98011 Torf rolniczy 
• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 
• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 
• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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ZAKRES OPRACOWANIA   
 

NUMER ST NAZWA STT STRONA 
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  3 

A-Z 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE 
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 18 

A-Z 02.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  23 
1. 
2. 

Usunięcie drzew i krzewów  
Przesadzenie krzewów 

 

A-Z 03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  29 
A-Z 04.00 PODBUDOWY 33 
A-Z 05.00 OBRZEŻA 43 
A-Z 06.00 NAWIERZCHNIE 48 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Nawierzchnia z kostki betonowej  
Opaska wokół budynku z płytki betonowej 
Nawierzchnia z kruszywa naturalnego – ciąg pieszo-rowerowy   
Nawierzchnia bezpieczna z gumy EPDM 
Nawierzchnia bezpieczna z piasku 

 

A-Z 07.00 PLAC ZABAW  55 
A-Z 08.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  68 
A-Z 09.00 ZIELEŃ 76 

1. 
2. 

Nasadzenia 
Trawniki 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
A-Z 00.00 

 
 
KODY  CPV 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45223500 - 1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45320000 - 6 Roboty izolacyjne 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
 zagospodarowaniem plaży: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 
PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 

 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 

wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia: 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 
45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 
45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 
77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

     
4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. 

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZĄDKOWE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew;  
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania; 
- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
- zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.2. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

- przesuwanie mas ziemnych; 
- kształtowanie skarp; 
- równanie terenu. 
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4.3. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- oznaczenie krzewów do przesadzenia; 
- usunięcie drzew i krzewów; 
- pocięcie dłużyc na drewno opałowe; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- wywiezienie drewna i karp; 
- wyznaczenie w terenie miejsce przesadzenia krzewów; 
- przesadzenie w nowe miejsce krzewów; 
- wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

4.4.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

- rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych; 
- demontaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury. 

4.5. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 

- wykonanie koryta w gruncie; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i piasku. 

4.6. WYKONANIE OBRZEŻY  

- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem. 

4.7. BUDOWA NAWIERZCHNI  
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;  
- wykonanie opaski wokół budynku z płytki betonowej; 
- wykonanie nawierzchni z EPDM; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

4.8. BUDOWA PLACU ZABAW  

- budowę zjeżdżalni w skarpie na nawierzchni bezpiecznej EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z piasku. 
- zakup urządzeń; 
- wykonanie koryta w gruncie pod strefy bezpieczne urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.9. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.10. PRACE PORZĄDKOWE 

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci; 
- wynajem kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.11. SADZENIE ROŚLIN 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie krzewów; 
- ściółkowanie powierzchni pod krzewami korą. 
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4.12. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

- wyrównanie terenu; 
- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej; 
- wysiew nasion traw z nawożeniem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 
określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i 
poleceniami Inwestora. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

9.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 
mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 
zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 
projektowych. 
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W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 
następującymi przypadkami: 
• gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 
• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników 
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 
przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

a) Nawierzchnie 
- producent 
- technologia 
- kolorystyka  

b) Urządzenia placu zabaw 
- producent 
- typ 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- kolorystyka 

c) Elementów małej architektury 
- producent 
- typ/wygląd 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- technologia 
- kolorystyka  

d) Nasadzeń 
- gatunek 
- odmiana 
- wymiary 

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
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11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
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rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

15. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

19. MATERIAŁY 

19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

19.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
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Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

21. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora 
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

22. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 
zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i 
SST  a także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

23. KONTROLA JAKO ŚCI 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 

23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 
Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 
oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników. 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 
System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 
Wyposażenie i sprzęt. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 
zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 
ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 
Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

25. DOKUMENTY BUDOWY 

25.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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25.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

25.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

26. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

27. ODBIÓR ROBÓT    

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 
   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
   -  odbiór części robót 
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  -  odbiór końcowy robót 
  -  odbiór pogwarancyjny 

27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 

27.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora i wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. 

27.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy 
-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 
-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 
termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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27.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

28.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
 

 
 

 
A-Z 01.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 
PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 
Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE 
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 
• wywiezienie w/w pozostałości; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 
• wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
• prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu. 

4.3. PRACE ZWIĄZANE Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU 

- przesuwanie mas ziemnych; 
- kształtowanie skarp; 
- równanie terenu. 

4.4. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z 
PORZĄDKOWANIEM TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 
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7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 
- niwelator; 
- drobny sprzęt pomocniczy. 

7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO KSZTAŁTOWANIA I PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 
• równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE  
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 
• spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostałości; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 
robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 
niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
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• Wykonanie pomiarów przejściowych 
• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

Przewidziano następujący sposób wykonania robót ziemnych: 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości – 0,15 m, ze składowaniem 
w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. Humus zostanie przeznaczony do 
późniejszego wykorzystania na projektowanych powierzchniach skarp nasypów i wykopów 
oraz na terenach płaskich.  
w przypadku wykopów: 
• wykonanie wykopów warstwami do przewidzianych projektem rzędnych, 
• wykonanie prac związanych z budową sieci oświetleniowej  
• wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zagęszczeniem 
• wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 
 
w przypadku nasypów: 
• budowa nasypów warstwami z ich zagęszczeniem do przewidzianych projektem 
rzędnych, 
• wykonanie prac związanych z budową sieci oświetleniowej  
• wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zagęszczeniem 
• wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 
 
O przydatności gruntu do ponownego wbudowania zadecydują badania laboratoryjne 
przeprowadzane na miejscu budowy. 
Przewiduje się wykonanie nasypów z gruntów niespoistych (piaszczysto – żwirowych). 
Większość gruntów niespoistych występujących na trasie jest źle uziarniona pod względem 
możliwości ich zagęszczania. W celu osiągnięcia wymaganych wysokich parametrów 
zagęszczania warstw nasypowych konieczne jest przestrzeganie wymogów technologicznych: 
• prowadzenie zagęszczania przy wilgotności optymalnej, określonej uprzednio za pomocą 

badań laboratoryjnych, 
• używanie sprzętu wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie lub zagęszczanie warstw o 

mniejszej niż zazwyczaj grubości, 
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• w przypadkach trudności w osiągnięciu wskaźnika  zagęszczenia  w podłożu koryta drogi 
lub materiału gruntowego z którego mają być wykonane nasypy, zagęszczany grunt 
należy uzdatnić dodatkiem cementu lub go ,,doziarnić” odpowiednio dobranymi 
frakcjami. 

• należy podjąć odpowiednie środki celem ochrony świeżo wyprofilowanych skarp nasypów i 
wykopów przed rozmyciem wskutek opadów atmosferycznych do czasu ich umocnienia 
za pomocą humusowania i obsiania. 

W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy przeprowadzić ręcznie przekopy 
próbne i na ich podstawie podjąć decyzję użycia sprzętu zmechanizowanego. 
 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego wzmocnionego podłoża określony wg  
BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy niż 1,00. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. 

9.6. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 
• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I PRAC PORZĄDKOWYCH 
PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
• Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 
• Dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach związanych z 

gospodarką drzewostanem; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 
• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

10.6. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 
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11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) paliki, repery 
- m2/ha powierzchni 
- m3 humusu 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 
 

 
 

 
A-Z 02.00 

 
 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
 
4.1. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- oznaczenie krzewów do przesadzenia; 
- usunięcie drzew i krzewów; 
- pocięcie dłużyc na drewno opałowe; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- wywiezienie drewna i karp; 
- wyznaczenie w terenie miejsce przesadzenia krzewów; 
- przesadzenie w nowe miejsce krzewów; 
- wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Drzewo  - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew  - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie więcej niż 
10 cm nad szyjką korzeniową. 
Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Dłużyca  – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. 
iglastych i 6 m dla gat. liściastych. 
Karpina  – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia 
drzewa. 
Ścinanie pni  – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną. 
Karczowanie  – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu. 
Zrębkowanie  – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów; 
Zagajnik, zadrzewienia  – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami leśnymi; 
Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew.     
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6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO USUNIĘCIA DRZEW 

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
– piły mechaniczne; 
– rębarka - urządzenie do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 
– spycharki; 
– specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego; 
– koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew; 
– drobny sprzęt pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i 
karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 
zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą 
wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez 
Inżyniera/Inwestora. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. OZNACZENIE KRZEWÓW DO USUNIĘCIA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem krzewów należy, trwale i w sposób 
odróżniający się, oznaczyć wyznaczone krzewy. 

9.3. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują: 
• ścięcie drzewa, ocięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 

przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach; 
• odrąbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunięcie karpiny i ułożenie w stosy, 

zasypanie dołu 
• wykarczowanie krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, ułożenie w stosy 
• pocięcie dłużyc na drewno opałowe 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie w 

stosy, wywiezienie pozostałości; 
• zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów. 
• wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 
• wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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• poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione 
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-
S-02205. 

• doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody. 

9.4. PRZESADZANIE KRZEWÓW 

Roboty związane z przesadzaniem roślin obejmują: 
• tymczasowe miejsce do zadołowania krzewów na czas prowadzenia robót budowlanych 

powinno być zbliżone pod względem nasłonecznienia, wilgotności kwasowości gleby do 
takiej, na której pierwotnie one rosły. 

• przesadzanie krzewów powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
• przesadzać należy tylko w okresie od września do końca listopada lub od czasu 

rozmarznięcia gruntu do końca kwietnia.   
• należy przeprowadzić cięcia krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi 

między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć miejsce przy 
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. usuwa się 
wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi. 

• krzew przeznaczony do przesadzenia należy podciąć szpadlem od dołu w rzucie korony 
z możliwie dużą bryłą ziemi, podłożyć folię (lub płótno) i otoczyć, aby bryła się nie rozpadła 
podczas przenoszenia rośliny. 

• rośliny zabezpieczyć przed utratą wody.  
• zapewnić odpowiedni transport roślin, na ich miejsce tymczasowego zadołowania, by ich 

korzenie i korony nie uległy zniszczeniu. 
• średnica i głębokość dołu muszą być takie, by bryła korzeniowa swobodnie się mieściła. 

dno i boki dołu przygotowanego do posadzenia krzewu należy spulchnić. 
• na dno należy nasypać cienką warstwę żwiru, piasku lub ziemi.  w wykopany dół umieścić 

roślinę, obsypać ziemią urodzajną i ubić. 
• roślinę sadzimy na taką głębokość, na jakiej rosła w poprzednim miejscu. wokół krzewu 

formujemy misę i wypełniamy ją wodą.  
• miski należy wyściółkować korą mieloną drzew iglastych o warstwie 5 cm. rośliny 

przesadzane jesienią ochronić przed mrozem obsypując je korą lub okrywając słomą. 
• obficie podlać krzew, teren uporządkować.    

 
9.5. SKŁADOWANIE DREWNA Z WYCINEK 

• Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 
uporządkowany. 

9.6. LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU DRZEW 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych 
do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy 
sadzeniu drzew i krzewów. 
W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  
Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

10. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy: 
• Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  

z dala od istniejącego zadrzewienia. 
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• W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni, nie 
dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od października do 
kwietnia. 

10.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 
podanych poniżej czynności: 

a) Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne: 
- owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami 
samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. 
Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40-60 cm: 
- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią 
- podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od 
warunków atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni. 

10.2. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 
pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni 
- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni; 
- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna 
się zdrowy korzeń; zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem 
impregnującym; obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie; 
b) Przy uszkodzeniu gałęzi 
- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia 
wykonać trzyetapowo; zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem; 
c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 
- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku); 
- uformować krawędź rany (ubytku); 
- zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów; 
• Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia; 
• Prawidłowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usunięcia; 
• Zasypania dołów po wykarczowaniu pni; 
• Zrębkowania gałęzi, spryzmowania; 
• Pocięcia dłużyc na drewno opałowe; 
• Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 

10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 
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12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) drzew i krzewów 
- m2/ha krzewów, gałęzi, ściółki 
- m3 wody, ściółki, bryły 
- mp karpiny, gałęzi 

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 
2003 r. nr 48 poz.401). 

• Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

PRACE ROZBIÓRKOWE 
 

 
 

 
A-Z 03.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
  
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

W ramach projektu planuje się: 
- rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych; 
- demontaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe  – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w  
skład istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady  – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia jest obowiązany.     

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROZBIÓREK 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• rozbiórek ( młoty pneumatyczne, itp.), 
• przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, itp.), 
• transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i 

drewna, 
• rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne , piły do cięcia betonu. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Transport materiału z rozbiórki może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

• Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  

• Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  
• Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 
miejscu wyrównanym do poziomu. 

• Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  
• Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

• Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej:  
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków  
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

• Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• kompletności wykonanych robót rozbiórkowych; 
• ilości i miejsca transportu materiałów rozbiórkowych. 

10.6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

15. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) obrzeży,  
- m3 gruzu 

16. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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17. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

 
PODBUDOWY 

 
 
 

 
A-Z 04.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; 
- wykonanie nasypów; 
- wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Warstwa ods ączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Warstwa odcinaj ąca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemożliwiająca przenikanie cząstek 
podłoża do warstw leżących powyżej. 
Podbudowa drogowa ‐ dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza ‐ górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
korpusu drogowego. 
Podbudowa pomocnicza ‐ dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych zabezpiecza 
nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, może składać się z 
warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej. 
Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do 
produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. 
Kruszywo łamane  – materiał otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 
Chudy beton  – beton podkładowo-wyrównawczy.  

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ DO NASYPÓW 

Materiałem do wykonania nasypów jest grunt pozyskany z wykopów, jeżeli spełni wymogi norm dla 
nasypów. O przydatności gruntu do ponownego wbudowania zadecydują badania laboratoryjne 
przeprowadzane na miejscu budowy. Generalnie przewiduje się wykonanie nasypów z gruntów 
niespoistych (piaszczysto – żwirowych). Większość gruntów niespoistych występujących na trasie 
jest źle uziarniona pod względem możliwości ich zagęszczania. 

6.7. MATERIAŁ WARSTWA WZMACNIAJĄCA STABILIZOWANA CEMENTEM 

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: kruszywo naturalne – Proponuje się 
zapis. a) kruszywo naturalne lub sztuczne, lub b) kruszywo z recyklingu c) połączenie a) i b). 
Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, Przechowywanie cementu 
dostarczonego: a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości 
podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 
suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, 
cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków 
trzywarstwowych), b) luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, 
betonowych) przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Zamawiającego do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. Projektowanie mieszanki 
polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura projektowa 
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powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych 
składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane 
do wykonania podłoża ulepszonego. Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość 
na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w 
formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2. Wytrzymałość na 
ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PNEN 13286-41 [21] powinna być równa 
lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości. 
 
Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o 
czasie pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. Określone w badaniu progowe ilości wody powinny 
uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy 
określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym 
oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie 
praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych 
samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie uziarnienia 
mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy stosuje 
się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 
0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 
 
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. 
 
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas 
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 
4÷6 niniejszej specyfikacji. Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie 
procedury projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi 
przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-
2 [20]. Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-
EN 13286-50 [22]. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z 
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w 
wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie 
próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody 
badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki 
powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się 
w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym 
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji 
pozostają bez zmian. Wymagania wobec mieszanek Mieszanki związane cementem klasyfikuje się 
pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną 
na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I. 

6.8. MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYW 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Wykorzystywany jest na każdej budowie między innymi jako warstwa podkładowa pod fundamenty, 
mająca za zadanie stabilizację podłoża.  PN-EN 206-1:2003 Beton 
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7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT KRUSZYW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 
• Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 

• Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

9.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża są następujące: 
• Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
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aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

• Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

• Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża są 
następujące: 

• Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

• Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

• Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. 

• Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

9.5. WYKONANIE NASYPÓW 

O przydatności gruntu do ponownego wbudowania zadecydują badania laboratoryjne 
przeprowadzane na miejscu budowy. 

Generalnie przewiduje się wykonanie nasypów z gruntów niespoistych (piaszczysto – 
żwirowych). Większość gruntów niespoistych występujących na trasie jest źle uziarniona pod 
względem możliwości ich zagęszczania. W celu osiągnięcia wymaganych wysokich parametrów 
zagęszczania warstw nasypowych konieczne jest przestrzeganie wymogów technologicznych: 
• prowadzenie zagęszczania przy wilgotności optymalnej, określonej uprzednio za pomocą 

badań laboratoryjnych, 
• używanie sprzętu wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie lub zagęszczanie warstw o 

mniejszej niż zazwyczaj grubości, 
• w przypadkach trudności w osiągnięciu wskaźnika  zagęszczenia  w podłożu koryta drogi lub 

materiału gruntowego z którego mają być wykonane nasypy, zagęszczany grunt należy 
uzdatnić dodatkiem cementu lub go ,,doziarnić” odpowiednio dobranymi frakcjami. 

• należy podjąć odpowiednie środki celem ochrony świeżo wyprofilowanych skarp nasypów i 
wykopów przed rozmyciem wskutek opadów atmosferycznych do czasu ich umocnienia za 
pomocą humusowania i obsiania. 

9.6. WYTWORZENIE MIESZANKI Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 
laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych 
zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka 
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powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji 
zgodnie z WT5 [25] część 5. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Proponuje się zapis. Czas od momentu kontaktu cementu i wody do zakończenia zagęszczenia nie 
powinien przekroczyć 120 min. Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem 
uzyskania zatwierdzenia recepty z domieszkami opóźniającymi początek wiązania cementu w 
ilości odpowiedniej do wydłużenia czasu. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana 
przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po 
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 
przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Przy układaniu mieszanki za 
pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przed zagęszczeniem warstwa powinna 
być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Natychmiast 
po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia 
określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed 
rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu 
mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń 
obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłużnych spoin 
roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w 
górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla 
spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje 
wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca się je wykonać przez wycięcie szczelin np. 
grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie twardnienia betonu, tak 
aby powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

9.7. UTRZYMANIE WARSTWY WZMACNIAJĄCEJ 

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji według jednego z następujących sposobów: a) skropieniem preparatem 
pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, b) przykryciem na okres 7 do 10 dni 
nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i 
zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, c) przykryciem matami lub włókninami i spryskanie 
wodą przez okres 7÷10 dni, d) przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym 
przez okres 7÷10 dni, e) innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Nie należy 
dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 
do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inspektora Nadzoru. 

9.8. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki kruszywa są następujące: 
• Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

• Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

9.9. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania mieszanki z kruszywa są następujące: 
• Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
• Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  
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• Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

• Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

• Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  

• Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  

• W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 

• Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI  JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości podłużnej. 
• Równości poprzecznej. 
• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

10.3. KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Uziarnienia mieszanki.  
• Wilgotności mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 
tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

• Zagęszczenia podbudowy. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do 
osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

• Właściwości kruszywa.  
• Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
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• Równość podbudowy. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

• Ukształtowania osi podbudowy. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

• Grubość podbudowy. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości 
projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

• Nośności podbudowy.   

10.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 
11.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, odcinającej i zabezpieczającej 
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, 
    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           
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14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

OBRZEŻA 
 

 
 

 
A-Z 05.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007; 
- żwir lub piasek do wykonania ław; 
- cement wg PN-B-19701 [7]; 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

6.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.5.   PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
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6.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.7.         OBRZEŻE BETONOWE 

W projekcie planuje się zastosowanie następujących obrzeży: 
- Obrzeża betonowe drogowe 6x20x100 cm bez ścięcia, gatunek 1.  
Spełniający wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

7.  SKŁADOWANIE 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 
i gatunków. 
Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. TRANSPORT MATERIAŁU 

Obrzeża, cegły, kostka mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Obrzeża, cegły, kostka powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
• Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

10.3. ŁAWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 
• Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 

prawidłowe. 
• Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
• Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 
• Ława powinna być wykonana z oporem. 

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY 

Wymagania dotyczące ustawienia betonowych obrzeży i betonowej palisady są następujące: 
• Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

• Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

• Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

11. KONTROLA  JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli, jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

11.3. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości warstwy. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 
została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEŻY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• ustawienia obrzeży - zgodnie z dokumentacja projektową. 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża. 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, ławy, 
- [m3] koryta, ławy, 
- [szt.] obrzeży, 
- [m] koryta, ławy.    

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIE 
 

 
 

 
A-Z 06.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;  
- wykonanie opaski wokół budynku z płytki betonowej; 
- wykonanie nawierzchni z EPDM; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Nawierzchnia z płytki betonowej  – nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Powierzchnia elementów pokryta warstwą naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia 

podwyższone właściwości antypoślizgowe. 

Nawierzchnia z kostki betonowej  – nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Powierzchnia elementów pokryta warstwą naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia 

podwyższone właściwości antypoślizgowe. 
Nawierzchnia z gumy EPDM  – nawierzchnia lana, utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Nawierzchnia bezpieczna, amortyzująca upadek. 

Nawierzchnia bezpieczna z piasku  – nawierzchnia z piasku amortyzująca upadek. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Nawierzchnie z płytek betonowych, kostki betonowej i EPDM:  
- producenta. 
- koloru. 
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7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
• Płytka betonowa z powierzchnią pokryta warstwą naturalnych kruszyw,  

PN-EN 1338:2005/AC:2007 
• Kostka betonowa z powierzchnią pokryta warstwą naturalnych kruszyw,  

PN-EN 1338:2005/AC:2007 
• PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 

7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.7. NAWIERZCHNIA Z PŁYTKI BETONOWEJ 

Materiałem do wykonania nawierzchni jest płytka betonowa gr. 7 cm, o wym. 30x30 cm, w kolorze 
szarym; - materiał pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni. 
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płytki chodnikowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna płytek powinna być równa, a krawędzie równe i proste. 
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7.8. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  – kostka  betonowa gr. 6 cm, o wym. nieregularnym (trapez) miedzy 6,3x8,3 cm bez 
fazy, powierzchnia kostki pokryta warstwą kruszywa 
Projektuje się zastosowanie dwóch kolorów kostki: 
- jasnoszary 
- ciemnoszary/grafitowy 

7.9. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GUMY EPDM  

Nawierzchnia powinna być wykonana z materiału syntetycznego (granulat gumowy lub piankowa) 
zgodnego z wymaganiami dotyczącymi absorpcji uderzeń i wstrząsów podczas upadku według 
standardów europejskich, czyli zgodnego z obowiązującymi normami /PN-EN 1177:2009/ do 
stosowania na zewnątrz budynków.  
Nawierzchnia bezpieczna składa się z dwóch warstw.  
Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z 
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzującą, warstwa wierzchnia 
ścieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkanką granulatów i spoiwa poliuretanowego. Warstwa 
EPDM ma grubość od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednią grubość dla nawierzchni 
zależną od HIC. Poszczególne granulaty łączy się na zimno z klejem poliuretanowym w 
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu. 
Warstwa podstawowa służąca amortyzacji siły upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia 
wykonana z granulatu EPDM stanowiąca zewnętrzną ochronę dla części amortyzującej. 

7.10. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU  

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego płukanego, grubości 30 cm, w kolorze naturalnym, o 
kwarcowy, niebrudzący. 

8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków, w taki sposób, aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 
Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  – kostka  betonowa gr. 6 cm, o wym. nieregularnym (trapez) miedzy 6,3x8,3 cm bez 
fazy,powierzchnia kostki pokryta warstwą kruszywa 
Spoiny  - między kostkami ok. 1 cm. Wypełnienie spoin piaskiem; 
Podsypka  - piaskowo-cementowa grubości 3 cm; 
Podbudowa – kruszywo łamane śr. 4/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 
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11.3. NAWIERZCHNIA Z PŁYTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  – płytka  betonowa 30x30 cm, gr. 6 cm, powierzchnia kostki pokryta warstwą 
kruszywa 
Spoiny  - między kostkami ok. 1 cm. Wypełnienie spoin piaskiem; 
Podsypka  - piaskowo-cementowa grubości 3 cm; 
Podbudowa – kruszywo łamane śr. 4/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 

11.4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z EPDM 

Nawierzchnia bezpieczna EPDM zje żdżalnia - bezspoinowa, wylewana: 
Warstwa górna – EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm, kolor czerwony. 
Warstwa dolna - granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 4 cm. 

Podbudowa – Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 
Warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, Is=1,0, gr .12 cm 
 
Nawierzchnia bezpieczna EPDM plac zabaw - bezspoino wa, wylewana w tym: 
- plac integracyjny 113,25 m2 
- plac zabaw 392,75 m2 
Warstwa górna – EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm, kolor czerwony. 
Warstwa dolna - granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 6 cm. 

Podbudowa – Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 
 
Nawierzchnię na której zlokalizowany zostanie plac zabaw należy wykonać jako nawierzchnię  
bezpieczną absorbującą i amortyzującą upadek z wysokości do 3,0 m wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową. Nawierzchnia powinna być wykonana z materiału syntetycznego 
(granulat gumowy lub piankowa) zgodnego z wymaganiami dotyczącymi absorpcji uderzeń i 
wstrząsów podczas upadku według standardów europejskich, czyli zgodnego z obowiązującymi 
normami /PN-EN 1177:2009/ do stosowania na zewnątrz budynków.  
Nawierzchnia bezpieczna składa się z dwóch warstw.  
Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z 
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzującą, warstwa wierzchnia 
ścieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkanką granulatów i spoiwa poliuretanowego. Warstwa 
EPDM ma grubość od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednią grubość dla nawierzchni 
zależną od HIC. Poszczególne granulaty łączy się na zimno z klejem poliuretanowym w 
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu. 
Warstwa podstawowa służąca amortyzacji siły upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia 
wykonana z granulatu EPDM stanowiąca zewnętrzną ochronę dla części amortyzującej. 
W zależności od wymaganej krytycznej wysokości upadku (HIC) dla każdego urządzenia 
(określonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodności), grubość warstwy 
absorbującej upadek zmienia się – zakłada się wykonanie dwóch typów nawierzchni: 
amortyzującej upadek do wysokości 1,5m (dla całego placu) oraz do wysokości 3,0m (w strefie 
bezpieczeństwa wybranych urządzeń). Producent urządzeń zabawowych ma obowiązek podać 
wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. 
W celu umożliwienia właściwego spływu wód opadowych należy wykonać odpowiednie spadki w 
kierunku terenów zielonych o nachyleniu około 1-2%. 
Uwaga: w przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń zgodnych ze szczegółową 
specyfikacją zawartą w projekcie o potwierdzonej i gwarantowanej wysokości swobodnego upadku 
większej niż 1,5 m – należy bezwzględnie odpowiednio dostosować (zwiększyć) grubość 
nawierzchni amortyzującej upadek w strefie bezpieczeństwa danego urządzenia rekreacyjnego do 
wartości wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urządzenia. 
Elementy nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia powinny być tożsame, łączyć się ze sobą 
tworząc jednolitą, trwałą i elastyczną budowę. 

11.5. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 
- Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały sie kamienie lub inne twarde przedmioty, które 
przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni. 
- Unikać zabrudzeń olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni. 
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• Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.  
• Wyznaczyć w terenie projektowany plac zabaw i oznaczyć go. 
• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.  
• Zdjęty humus z powierzchni (warstwa grubości do 0,3 m), spryzmować do ponownego 

wbudowania w tereny zielone. 
• Ułożyć warstwę piasku. Górny poziom kruszywa powinien być usytuowany 5 cm poniżej 

górnej warstwy terenu. 
• Poziom nawierzchni piaszczystej należy obniżyć 5 cm poniżej poziom gruntu. Niweletę 

placu zabaw należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu i jego poziomu. 

12. KONTROLA  JAKO ŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI I  PŁYTKI BETONOWEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.3. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z EPDM 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.4. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PIASKU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
-  Prawidłowości wytyczenia nawierzchni; 
-  Prawidłowej głębokości korytowania; 
-  Prawidłowego wykonania warstw nawierzchni; 
-  Jakości zastosowanych materiałów. 

12.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 
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Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [szt.] kostki, 
- [m2] nawierzchni, 
- [m3] mieszanki, 
- [m] koryta. 
    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

15. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-EN 1176:2009, grupa norm,  
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. 

Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami,  
• Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 
2003 nr 6 poz. 69. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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PLAC ZABAW  
 

 
 

 
A-Z 07.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- budowę zjeżdżalni w skarpie na nawierzchni bezpiecznej EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Plac zabaw:  

- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- typu urządzeń. 
- technologii produkcji.  

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    
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7.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ZJEŻDŻALNIA W SKARPIE 

Projektuje się wbudowaną w skarpę zjeżdżalni z trapem umożliwiającym wejście  
na szczyt skarpy poprzez wspinaczkę z użyciem liny przytwierdzonej do gruntu poprzez montaż do 
stopy fundamentowej z zakotwionym stalowym mocowaniem dla liny. Dopuszcza się zastosowanie 
rozwiązań równoważnych.  

W ramach projektu przewidziano montaż 1 szt. zjeżdżalni oraz 1 lin umożliwiających podciąganie 
się na skarpę.  

Zestaw zjeżdżalni wyposażony jest w następujące urządzenia zabawowe: 
• zjeżdżalnia prosta o szerokości 1,25 cm i długości ok. 300 cm; 
• lina polietylenowej wzmocniona wewnątrz liną stalową.  
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7.7. URZĄDZENIA PLACU ZABAW 

Lp. Nazwa urz ądzenia  Liczba sztuk  
1.  Labirynt z panelami 1 
2.  Zestaw zabawowy integracyjny 1 
3.  Linarium  1 
4.  Sprężynowiec wieloosobowy 1 
5.  Karuzela integracyjna 1 
6.  Skałka wspinaczkowa 1 
7.  Zestaw zabaw dzieci starsze 1 
8.  Karuzela talerz 1 
9.  Zestaw zabaw dzieci młodsze 1 
10.  Huśtawka wagowa 2 
11.  Trampolina 3 
12.  Sprężynowiec pojedynczy 1 
13.  Domek dla dzieci młodszych 1 
14.  Linarium pająk 1 
15.  Zjeżdżalnia w skarpie 1 
16.  Piaskownica zamykana 2 
17.  Zestaw zabawowy - kopalnia piasku 1 
18.  Zjazd linowy 1 
19.  Huśtawka integracyjna gniazdo  2 
20.  Huśtawka podwójna z siedziskami zwykłymi 1 

 

Strefa zabaw ruchowych wyposażona jest w następujące urządzenia zabawowe: 
• LABIRYNT Z PANELAMI 
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• ZESTAW ZABAWOWY INTEGRACYJNY 

 
 

• LINARIUM 

 
• SPRĘŻYNOWIEC WIELOOSOBOWY 
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• KARUZELA INTEGRACYJNA 

 
• SKAŁKA WSPINACZKOWA 

 
 

• ZESTAW ZABAWOWY DZIECI STARSZE 
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• KARUZELA TALERZ 

 
 

• ZESTAW ZABAWOWY DZIECI MŁODSZE 

 
 

• HUŚTAWKA WAGOWA 
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• TRAMPOLNA 

 
 
 

• SPRĘŻYNOWIEC POJEDYNCZY 

 
• DOMEK 
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• LINARIUM PAJĄK 

 
 
 

• PIASKOWNICA ZAMYKANA 

 
• ZESTAW ZABAWOWY KOPALNIA PIASKU 
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• ZJAZD LINOWY 

 
 

• HUŚTAWKA PODWÓJNA 

 
 

• HUSTAWKA GNIAZDO 
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7.8. MATERIAŁY  

Stal 
Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczeń i dachów, wejściówki, pomosty, poręcze zjeżdżalni, 
uchwyty i okucia wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej. Elementy ocynkowane lub pokryte 
elektrostatycznie farbą proszkową poliestrową. Powłoki proszkowe dobrze zabezpieczają stal 
przed warunkami atmosferycznymi, są elastyczne, odporne na wgniecenia i ścieranie, co zapewnia 
długą eksploatację urządzeń bez potrzeby ich renowacji. 
 
Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE 
Dachy, zabezpieczenia, ścianki (elementy sprężynowców, jako opcja) wykonane są 
z polietylenowych płyt zwanych HDPE. HDPE jest barwione w masie, co sprawia, że po 
zarysowaniu w wyniku intensywnego użytkowania, powierzchnia ma nadal jednolity kolor. 
Zastosowanie stabilizatorów UV zapewnia aplikacjom trwałość koloru na długie lata bez potrzeby 
inwestowania w farby i ponowne malowanie. Powierzchnia płyty jest odporna na graffiti, malowanie 
markerami, długopisami i farbami w sprayu. 
Liny 
Konstrukcje linowe połączone są złączkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Lina 
polipropylenowa lub tworzywa sztucznego śr. min. 16 mm z rdzeniem stalowym. 
Łączniki 
Stosuje się łączniki stalowe, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami  
i specyfikacją techniczną konkretnego producenta wybranego urządzenia. 
 
Kotwy 
Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone na metalowych kotwach przytwierdzonych  
do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm.  

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

10.2. PLAC ZABAW 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Urządzenia i wszelkie prace muszą być zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177. 
• Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 
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odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do 
nich dopasowywać pozostałe elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 
śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 
innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów.  

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ . 

11.2. KONTROLA MONTAŻU PLACU ZABAW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [kpl.] zestaw zabawowy itp., 
- [m] ławka itp. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           



Strona 67 z 82 

 

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

 
 

 
A-Z 08.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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16. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

17. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

18. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

19. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stołów piknikowych, tablic informacyjnych,       
blokady wjazdu, wiaty wypoczynkowej i barierki ochronnej. 

20. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

21. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

21.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne'. 

21.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 

- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 

22. MATERIAŁY 

22.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

22.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

22.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

22.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

22.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

22.6. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Domek na zabawki  
 
W projekcie przewidziano montaż 1 szt.  domku drewnianego o powierzchni 9,9 m2 i kubaturze 21,5 
m3. 

Wymiary:  długość – 350 cm, szerokość – 320 cm, wysokość – 245 cm. Kolor teak naturalny. 

Konstrukcja no śna: wykonana z desek o grubości 28 mm dla ścian i 18 mm dla podłogi i dachu. 

Dach dwuspadowy o nachyleniu 15⁰ i powierzchni 15,3 m2. 
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Ławki  
 
W projekcie przewidziano montaż 9 szt.  ławek z oparciem i 7 szt.  ławek bez oparcia 
Ławka z oparciem i podłokietnikami 
Wymiary:  długość – 186 cm, szerokość – 67 cm, wysokość – 80 cm. 

Konstrukcja no śna: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana, lakierowana proszkowo  

na kolor RAL 9005. 

Siedzisko:  wykonane z drewna, impregnowanego, pokrytego lakierobejcą, kolor teak naturalny.  

 

 
Ławka bez oparcia - siedzisko na murku 
Wymiary:  długość – 160 cm, szerokość – 35 cm, wysokość – 20 cm. 

Konstrukcja no śna: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana, lakierowana proszkowo  

na kolor RAL 9005. 

Siedzisko:  wykonane z drewna, impregnowanego, pokrytego lakierobejcą, kolor teak naturalny.  
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Kosze na odpadki  
 
W projekcie przewidziano montaż 6 szt.  koszy na śmieci w kształcie zwierzątek: 
- delfin – 100 l – 2  szt. 
- miś – 70 l – 2  szt. 
- żaba – 70 l – 2  szt. 
Obudowa:  tworzywo sztuczne polietylenowe barwiony w masie. 
Wkład:  pojemnik ze stali ocynkowanej. 

   

Stojaki na rowery  
 
W projekcie przewidziano montaż 2 szt.  stojaków na rowery z 5 stanowiskami. 
Wymiary:  długość modułu – 200 cm, szerokość – 58 cm, wysokość – 31 cm. 
Konstrukcja no śna:  wykonana ze stali nierdzewnej ocynkowanej lakierowanej proszkowo  
na kolor RAL 9005. 
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Ławostoły  
 
W projekcie przewidziano montaż ławostołów, w liczbie 5 szt.   

Wymiary: wysokość: 55 cm, szerokość: 100 cm, długość: 115 cm, wysokość siedziska - 30 cm.  

 
 
 
Tablica regulaminowa  
 
W projekcie przewidziano montaż tablicy regulaminowej, w liczbie 1 szt.  Tablice regulaminowa 
zlokalizowana jest przy wejściu na plac zabaw.  

Wymiary: wysokość: 200 cm, szerokość: 5 cm, długość: 58 cm, powierzchnia ekspozycyjna: około 
50x70 cm.  

Materiał:  stal ocynkowana lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna, barwy grafit RAL 9005. 

 
 
 

23. SPRZĘT 

23.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

23.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 
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24. TRANSPORT 

24.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

25. WYKONANIE ROBÓT 

25.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

25.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

26. KONTROLA JAKO ŚCI 

26.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

26.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

26.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 
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27. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [kpl.] domek itp., 
- [m] ławka itp. 
    
28. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

29. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

30. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ZIELEŃ 
 

 
 

 
A-Z 09.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie roślin; 
- ściółkowanie powierzchni pod roślinami korą. 
- wykonanie trawników siewem 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus)  - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie  - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
Bryła korzeniowa  - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
Forma naturalna  - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna  - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta  - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    
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6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki 
szkółkarskiej. Krzewy powinny by ć dwa razy szkółkowane.  Krzewy powinny mieć minimum trzy 
lub pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Rośliny powinny być pojemnikowane i 
oznakowane etykietą zawierającą dane identyfikacyjne (nazwa łacińska, wysokość rośliny, rodzaj 
pojemnika). Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy zgodne z normą PN-R-67022 i 
PN-R-67023 i pochodzi ć z rodzimych szkółek . 

Użyty do nasadzeń materiał: 
• Rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  
• Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 

wyborem, wysokością pnia i nr normy; 
• Drzewa powinny być w o obwodzie pnia 12-14 cm ; 
• Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 
• Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną  

i koronę ukształtowaną na wysokości min. 250 cm; 
• Krzewy liściaste powinny mieć wysokość min. 20-60 cm w zależności od gatunku i 

odmiany; 
• Krzewy iglaste powinny mieć wysokość min. 20-40 cm w zależności od gatunku i odmiany; 
• Rośliny powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 
• Przewodnik drzewa powinien być prosty z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; 
• System korzeniowy drzew i krzewów powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.  
• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 
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• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  
i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 

Wady niedopuszczalne: 
• Silne uszkodzenia mechaniczne; 
• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 
• Ślady żerowania szkodników; 
• Oznaki chorobowe; 
• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach; 
• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 
• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika w I wyborze formy naturalnej oraz w I i II 

wyborze formy piennej; 
• Dwupędowe korony drzew formy piennej; 
• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 
• Nieprawidłowo zrośnięte odmiany szczepione z podkładką. 

6.7. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

6.8. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
• kwasowość pH ≥ 5,5. 

6.9. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

6.10. ŚCIÓŁKA 

Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
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8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne'. 

9.2. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

Wymagania dotyczące sadzenia roślin są następujące: 
• Usunąć starą darń oraz śmieci; 
• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 
• Wymodelować powierzchnię terenu; 
• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 
• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 
• Rozstawić w wyznaczonych miejscach rośliny; 
• Rośliny należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  
• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 
• Korzenie krzewów powinny być otoczkowane hydrożelem lub ziemia urodzajna powinna być 

wymieszana z hydrożelem (w postaci granulatu) w ilości  0,005 kg na 1 krzew; po posadzeniu 
należy (w odstępach czasu) 2 x obficie podlać roślinę  
i ziemię, by uwodnić hydrożel. Hydrożel – żel polimerowy w formie granulatu (usieciowany 
poliakrylen potasu), bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania  
i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia; 

• Posadzić rośliny; 
• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 
• Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami; 
• Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu  

0,5 m² pod 1 krzew i drzewo; 
• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 
• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

9.3. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 
3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 

lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
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• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2,  
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 
• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być 

gotowa lub wykonana samodzielnie, 
• Mieszanka powinna być przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka składająca 

się z: 5 części wiechliny zwyczajnej, 3 części wiechliny gajowej, 2 części kostrzewy czerwonej 

rozłogowej.  

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

10.3. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roślin; 
- wielkości dołków pod roślinami; 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian; 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami 
- wykonania prawidłowych mis, podlania  oraz rozłożenia ściółki. 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

10.4. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 
- Prawidłowego wyrównania terenu; 
- Prawidłowego wykonania trawników; 
- Gęstości zasiewu nasion. 
 
11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] wykonanych trawników, 
- [m2] pielęgnowanych trawników. 
- [szt.] wykonanych nasadzeń krzewów, 
- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, 
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12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-G-98011 Torf rolniczy 
• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 
• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 
• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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ZAKRES OPRACOWANIA   
 

NUMER ST NAZWA STT STRONA 
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  3 

A-Z 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE 
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 18 

A-Z 02.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  23 
1. 
2. 

Usunięcie drzew i krzewów  
Przesadzenie krzewów 

 

A-Z 03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  29 
A-Z 04.00 PODBUDOWY 33 
A-Z 05.00 OBRZEŻA 43 
A-Z 06.00 NAWIERZCHNIE 48 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Nawierzchnia z kostki betonowej  
Opaska wokół budynku z płytki betonowej 
Nawierzchnia z kruszywa naturalnego – ciąg pieszo-rowerowy   
Nawierzchnia bezpieczna z gumy EPDM 
Nawierzchnia bezpieczna z piasku 

 

A-Z 07.00 PLAC ZABAW  55 
A-Z 08.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  68 
A-Z 09.00 ZIELEŃ 76 

1. 
2. 

Nasadzenia 
Trawniki 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
A-Z 00.00 

 
 
KODY  CPV 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45223500 - 1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45320000 - 6 Roboty izolacyjne 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
 zagospodarowaniem plaży: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 
PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 

 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 

wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia: 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 
45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 
45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 
77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

     
4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. 

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZĄDKOWE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew;  
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania; 
- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
- zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.2. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

- przesuwanie mas ziemnych; 
- kształtowanie skarp; 
- równanie terenu. 
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4.3. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- oznaczenie krzewów do przesadzenia; 
- usunięcie drzew i krzewów; 
- pocięcie dłużyc na drewno opałowe; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- wywiezienie drewna i karp; 
- wyznaczenie w terenie miejsce przesadzenia krzewów; 
- przesadzenie w nowe miejsce krzewów; 
- wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

4.4.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

- rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych; 
- demontaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury. 

4.5. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 

- wykonanie koryta w gruncie; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i piasku. 

4.6. WYKONANIE OBRZEŻY  

- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem. 

4.7. BUDOWA NAWIERZCHNI  
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;  
- wykonanie opaski wokół budynku z płytki betonowej; 
- wykonanie nawierzchni z EPDM; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

4.8. BUDOWA PLACU ZABAW  

- budowę zjeżdżalni w skarpie na nawierzchni bezpiecznej EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z piasku. 
- zakup urządzeń; 
- wykonanie koryta w gruncie pod strefy bezpieczne urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.9. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.10. PRACE PORZĄDKOWE 

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci; 
- wynajem kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.11. SADZENIE ROŚLIN 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie krzewów; 
- ściółkowanie powierzchni pod krzewami korą. 
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4.12. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

- wyrównanie terenu; 
- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej; 
- wysiew nasion traw z nawożeniem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 
określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i 
poleceniami Inwestora. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

9.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 
mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 
zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 
projektowych. 
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W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 
następującymi przypadkami: 
• gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 
• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników 
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 
przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

a) Nawierzchnie 
- producent 
- technologia 
- kolorystyka  

b) Urządzenia placu zabaw 
- producent 
- typ 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- kolorystyka 

c) Elementów małej architektury 
- producent 
- typ/wygląd 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- technologia 
- kolorystyka  

d) Nasadzeń 
- gatunek 
- odmiana 
- wymiary 

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
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11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
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rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

15. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

19. MATERIAŁY 

19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

19.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
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Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

21. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora 
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

22. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 
zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i 
SST  a także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

23. KONTROLA JAKO ŚCI 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 

23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 
Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 
oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników. 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 
System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 
Wyposażenie i sprzęt. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 
zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 
ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 
Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

25. DOKUMENTY BUDOWY 

25.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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25.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

25.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

26. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

27. ODBIÓR ROBÓT    

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 
   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
   -  odbiór części robót 
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  -  odbiór końcowy robót 
  -  odbiór pogwarancyjny 

27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 

27.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora i wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. 

27.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy 
-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 
-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 
termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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27.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

28.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
 

 
 

 
A-Z 01.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 
PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 
Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE 
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 
• wywiezienie w/w pozostałości; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 
• wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
• prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu. 

4.3. PRACE ZWIĄZANE Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU 

- przesuwanie mas ziemnych; 
- kształtowanie skarp; 
- równanie terenu. 

4.4. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z 
PORZĄDKOWANIEM TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 
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7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 
- niwelator; 
- drobny sprzęt pomocniczy. 

7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO KSZTAŁTOWANIA I PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 
• równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE  
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 
• spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostałości; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 
robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 
niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
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• Wykonanie pomiarów przejściowych 
• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

Przewidziano następujący sposób wykonania robót ziemnych: 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości – 0,15 m, ze składowaniem 
w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. Humus zostanie przeznaczony do 
późniejszego wykorzystania na projektowanych powierzchniach skarp nasypów i wykopów 
oraz na terenach płaskich.  
w przypadku wykopów: 
• wykonanie wykopów warstwami do przewidzianych projektem rzędnych, 
• wykonanie prac związanych z budową sieci oświetleniowej  
• wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zagęszczeniem 
• wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 
 
w przypadku nasypów: 
• budowa nasypów warstwami z ich zagęszczeniem do przewidzianych projektem 
rzędnych, 
• wykonanie prac związanych z budową sieci oświetleniowej  
• wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zagęszczeniem 
• wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 
 
O przydatności gruntu do ponownego wbudowania zadecydują badania laboratoryjne 
przeprowadzane na miejscu budowy. 
Przewiduje się wykonanie nasypów z gruntów niespoistych (piaszczysto – żwirowych). 
Większość gruntów niespoistych występujących na trasie jest źle uziarniona pod względem 
możliwości ich zagęszczania. W celu osiągnięcia wymaganych wysokich parametrów 
zagęszczania warstw nasypowych konieczne jest przestrzeganie wymogów technologicznych: 
• prowadzenie zagęszczania przy wilgotności optymalnej, określonej uprzednio za pomocą 

badań laboratoryjnych, 
• używanie sprzętu wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie lub zagęszczanie warstw o 

mniejszej niż zazwyczaj grubości, 
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• w przypadkach trudności w osiągnięciu wskaźnika  zagęszczenia  w podłożu koryta drogi 
lub materiału gruntowego z którego mają być wykonane nasypy, zagęszczany grunt 
należy uzdatnić dodatkiem cementu lub go ,,doziarnić” odpowiednio dobranymi 
frakcjami. 

• należy podjąć odpowiednie środki celem ochrony świeżo wyprofilowanych skarp nasypów i 
wykopów przed rozmyciem wskutek opadów atmosferycznych do czasu ich umocnienia 
za pomocą humusowania i obsiania. 

W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy przeprowadzić ręcznie przekopy 
próbne i na ich podstawie podjąć decyzję użycia sprzętu zmechanizowanego. 
 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego wzmocnionego podłoża określony wg  
BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy niż 1,00. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. 

9.6. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 
• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I PRAC PORZĄDKOWYCH 
PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
• Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 
• Dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach związanych z 

gospodarką drzewostanem; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 
• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

10.6. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 
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11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) paliki, repery 
- m2/ha powierzchni 
- m3 humusu 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 
 

 
 

 
A-Z 02.00 

 
 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
 
4.1. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- oznaczenie krzewów do przesadzenia; 
- usunięcie drzew i krzewów; 
- pocięcie dłużyc na drewno opałowe; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- wywiezienie drewna i karp; 
- wyznaczenie w terenie miejsce przesadzenia krzewów; 
- przesadzenie w nowe miejsce krzewów; 
- wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Drzewo  - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew  - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie więcej niż 
10 cm nad szyjką korzeniową. 
Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Dłużyca  – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. 
iglastych i 6 m dla gat. liściastych. 
Karpina  – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia 
drzewa. 
Ścinanie pni  – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną. 
Karczowanie  – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu. 
Zrębkowanie  – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów; 
Zagajnik, zadrzewienia  – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami leśnymi; 
Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew.     
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6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO USUNIĘCIA DRZEW 

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
– piły mechaniczne; 
– rębarka - urządzenie do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 
– spycharki; 
– specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego; 
– koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew; 
– drobny sprzęt pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i 
karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 
zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą 
wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez 
Inżyniera/Inwestora. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. OZNACZENIE KRZEWÓW DO USUNIĘCIA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem krzewów należy, trwale i w sposób 
odróżniający się, oznaczyć wyznaczone krzewy. 

9.3. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują: 
• ścięcie drzewa, ocięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 

przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach; 
• odrąbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunięcie karpiny i ułożenie w stosy, 

zasypanie dołu 
• wykarczowanie krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, ułożenie w stosy 
• pocięcie dłużyc na drewno opałowe 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie w 

stosy, wywiezienie pozostałości; 
• zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów. 
• wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 
• wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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• poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione 
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-
S-02205. 

• doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody. 

9.4. PRZESADZANIE KRZEWÓW 

Roboty związane z przesadzaniem roślin obejmują: 
• tymczasowe miejsce do zadołowania krzewów na czas prowadzenia robót budowlanych 

powinno być zbliżone pod względem nasłonecznienia, wilgotności kwasowości gleby do 
takiej, na której pierwotnie one rosły. 

• przesadzanie krzewów powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
• przesadzać należy tylko w okresie od września do końca listopada lub od czasu 

rozmarznięcia gruntu do końca kwietnia.   
• należy przeprowadzić cięcia krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi 

między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć miejsce przy 
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. usuwa się 
wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi. 

• krzew przeznaczony do przesadzenia należy podciąć szpadlem od dołu w rzucie korony 
z możliwie dużą bryłą ziemi, podłożyć folię (lub płótno) i otoczyć, aby bryła się nie rozpadła 
podczas przenoszenia rośliny. 

• rośliny zabezpieczyć przed utratą wody.  
• zapewnić odpowiedni transport roślin, na ich miejsce tymczasowego zadołowania, by ich 

korzenie i korony nie uległy zniszczeniu. 
• średnica i głębokość dołu muszą być takie, by bryła korzeniowa swobodnie się mieściła. 

dno i boki dołu przygotowanego do posadzenia krzewu należy spulchnić. 
• na dno należy nasypać cienką warstwę żwiru, piasku lub ziemi.  w wykopany dół umieścić 

roślinę, obsypać ziemią urodzajną i ubić. 
• roślinę sadzimy na taką głębokość, na jakiej rosła w poprzednim miejscu. wokół krzewu 

formujemy misę i wypełniamy ją wodą.  
• miski należy wyściółkować korą mieloną drzew iglastych o warstwie 5 cm. rośliny 

przesadzane jesienią ochronić przed mrozem obsypując je korą lub okrywając słomą. 
• obficie podlać krzew, teren uporządkować.    

 
9.5. SKŁADOWANIE DREWNA Z WYCINEK 

• Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 
uporządkowany. 

9.6. LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU DRZEW 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych 
do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy 
sadzeniu drzew i krzewów. 
W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  
Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

10. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy: 
• Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  

z dala od istniejącego zadrzewienia. 
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• W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni, nie 
dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od października do 
kwietnia. 

10.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 
podanych poniżej czynności: 

a) Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne: 
- owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami 
samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. 
Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40-60 cm: 
- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią 
- podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od 
warunków atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni. 

10.2. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 
pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni 
- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni; 
- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna 
się zdrowy korzeń; zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem 
impregnującym; obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie; 
b) Przy uszkodzeniu gałęzi 
- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia 
wykonać trzyetapowo; zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem; 
c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 
- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku); 
- uformować krawędź rany (ubytku); 
- zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów; 
• Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia; 
• Prawidłowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usunięcia; 
• Zasypania dołów po wykarczowaniu pni; 
• Zrębkowania gałęzi, spryzmowania; 
• Pocięcia dłużyc na drewno opałowe; 
• Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 

10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 
 



Strona 28 z 82 

 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) drzew i krzewów 
- m2/ha krzewów, gałęzi, ściółki 
- m3 wody, ściółki, bryły 
- mp karpiny, gałęzi 

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 
2003 r. nr 48 poz.401). 

• Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

PRACE ROZBIÓRKOWE 
 

 
 

 
A-Z 03.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

 
 



Strona 30 z 82 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
  
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

W ramach projektu planuje się: 
- rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych; 
- demontaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe  – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w  
skład istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady  – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia jest obowiązany.     

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROZBIÓREK 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• rozbiórek ( młoty pneumatyczne, itp.), 
• przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, itp.), 
• transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i 

drewna, 
• rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne , piły do cięcia betonu. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Transport materiału z rozbiórki może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

• Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  

• Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  
• Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 
miejscu wyrównanym do poziomu. 

• Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  
• Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

• Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej:  
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków  
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

• Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• kompletności wykonanych robót rozbiórkowych; 
• ilości i miejsca transportu materiałów rozbiórkowych. 

10.6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

15. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) obrzeży,  
- m3 gruzu 

16. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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17. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

 
PODBUDOWY 

 
 
 

 
A-Z 04.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; 
- wykonanie nasypów; 
- wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Warstwa ods ączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Warstwa odcinaj ąca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemożliwiająca przenikanie cząstek 
podłoża do warstw leżących powyżej. 
Podbudowa drogowa ‐ dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza ‐ górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
korpusu drogowego. 
Podbudowa pomocnicza ‐ dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych zabezpiecza 
nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, może składać się z 
warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej. 
Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do 
produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. 
Kruszywo łamane  – materiał otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 
Chudy beton  – beton podkładowo-wyrównawczy.  

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ DO NASYPÓW 

Materiałem do wykonania nasypów jest grunt pozyskany z wykopów, jeżeli spełni wymogi norm dla 
nasypów. O przydatności gruntu do ponownego wbudowania zadecydują badania laboratoryjne 
przeprowadzane na miejscu budowy. Generalnie przewiduje się wykonanie nasypów z gruntów 
niespoistych (piaszczysto – żwirowych). Większość gruntów niespoistych występujących na trasie 
jest źle uziarniona pod względem możliwości ich zagęszczania. 

6.7. MATERIAŁ WARSTWA WZMACNIAJĄCA STABILIZOWANA CEMENTEM 

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: kruszywo naturalne – Proponuje się 
zapis. a) kruszywo naturalne lub sztuczne, lub b) kruszywo z recyklingu c) połączenie a) i b). 
Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, Przechowywanie cementu 
dostarczonego: a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości 
podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 
suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, 
cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków 
trzywarstwowych), b) luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, 
betonowych) przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Zamawiającego do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. Projektowanie mieszanki 
polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura projektowa 



Strona 36 z 82 

 

powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych 
składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane 
do wykonania podłoża ulepszonego. Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość 
na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w 
formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2. Wytrzymałość na 
ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PNEN 13286-41 [21] powinna być równa 
lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości. 
 
Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o 
czasie pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. Określone w badaniu progowe ilości wody powinny 
uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy 
określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym 
oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie 
praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych 
samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie uziarnienia 
mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy stosuje 
się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 
0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 
 
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. 
 
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas 
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 
4÷6 niniejszej specyfikacji. Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie 
procedury projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi 
przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-
2 [20]. Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-
EN 13286-50 [22]. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z 
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w 
wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie 
próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody 
badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki 
powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się 
w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym 
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji 
pozostają bez zmian. Wymagania wobec mieszanek Mieszanki związane cementem klasyfikuje się 
pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną 
na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I. 

6.8. MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYW 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Wykorzystywany jest na każdej budowie między innymi jako warstwa podkładowa pod fundamenty, 
mająca za zadanie stabilizację podłoża.  PN-EN 206-1:2003 Beton 
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7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT KRUSZYW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 
• Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 

• Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

9.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża są następujące: 
• Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
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aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

• Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

• Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża są 
następujące: 

• Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

• Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

• Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. 

• Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

9.5. WYKONANIE NASYPÓW 

O przydatności gruntu do ponownego wbudowania zadecydują badania laboratoryjne 
przeprowadzane na miejscu budowy. 

Generalnie przewiduje się wykonanie nasypów z gruntów niespoistych (piaszczysto – 
żwirowych). Większość gruntów niespoistych występujących na trasie jest źle uziarniona pod 
względem możliwości ich zagęszczania. W celu osiągnięcia wymaganych wysokich parametrów 
zagęszczania warstw nasypowych konieczne jest przestrzeganie wymogów technologicznych: 
• prowadzenie zagęszczania przy wilgotności optymalnej, określonej uprzednio za pomocą 

badań laboratoryjnych, 
• używanie sprzętu wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie lub zagęszczanie warstw o 

mniejszej niż zazwyczaj grubości, 
• w przypadkach trudności w osiągnięciu wskaźnika  zagęszczenia  w podłożu koryta drogi lub 

materiału gruntowego z którego mają być wykonane nasypy, zagęszczany grunt należy 
uzdatnić dodatkiem cementu lub go ,,doziarnić” odpowiednio dobranymi frakcjami. 

• należy podjąć odpowiednie środki celem ochrony świeżo wyprofilowanych skarp nasypów i 
wykopów przed rozmyciem wskutek opadów atmosferycznych do czasu ich umocnienia za 
pomocą humusowania i obsiania. 

9.6. WYTWORZENIE MIESZANKI Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 
laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych 
zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka 
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powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji 
zgodnie z WT5 [25] część 5. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Proponuje się zapis. Czas od momentu kontaktu cementu i wody do zakończenia zagęszczenia nie 
powinien przekroczyć 120 min. Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem 
uzyskania zatwierdzenia recepty z domieszkami opóźniającymi początek wiązania cementu w 
ilości odpowiedniej do wydłużenia czasu. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana 
przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po 
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 
przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Przy układaniu mieszanki za 
pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przed zagęszczeniem warstwa powinna 
być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Natychmiast 
po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia 
określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed 
rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu 
mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń 
obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłużnych spoin 
roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w 
górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla 
spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje 
wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca się je wykonać przez wycięcie szczelin np. 
grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie twardnienia betonu, tak 
aby powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

9.7. UTRZYMANIE WARSTWY WZMACNIAJĄCEJ 

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji według jednego z następujących sposobów: a) skropieniem preparatem 
pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, b) przykryciem na okres 7 do 10 dni 
nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i 
zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, c) przykryciem matami lub włókninami i spryskanie 
wodą przez okres 7÷10 dni, d) przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym 
przez okres 7÷10 dni, e) innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Nie należy 
dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 
do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inspektora Nadzoru. 

9.8. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki kruszywa są następujące: 
• Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

• Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

9.9. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania mieszanki z kruszywa są następujące: 
• Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
• Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  
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• Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

• Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

• Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  

• Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  

• W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 

• Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI  JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości podłużnej. 
• Równości poprzecznej. 
• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

10.3. KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Uziarnienia mieszanki.  
• Wilgotności mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 
tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

• Zagęszczenia podbudowy. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do 
osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

• Właściwości kruszywa.  
• Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
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• Równość podbudowy. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

• Ukształtowania osi podbudowy. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

• Grubość podbudowy. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości 
projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

• Nośności podbudowy.   

10.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 
11.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, odcinającej i zabezpieczającej 
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, 
    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           
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14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

OBRZEŻA 
 

 
 

 
A-Z 05.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007; 
- żwir lub piasek do wykonania ław; 
- cement wg PN-B-19701 [7]; 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

6.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.5.   PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
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6.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.7.         OBRZEŻE BETONOWE 

W projekcie planuje się zastosowanie następujących obrzeży: 
- Obrzeża betonowe drogowe 6x20x100 cm bez ścięcia, gatunek 1.  
Spełniający wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

7.  SKŁADOWANIE 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 
i gatunków. 
Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. TRANSPORT MATERIAŁU 

Obrzeża, cegły, kostka mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Obrzeża, cegły, kostka powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
• Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

10.3. ŁAWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 
• Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 

prawidłowe. 
• Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
• Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 
• Ława powinna być wykonana z oporem. 

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY 

Wymagania dotyczące ustawienia betonowych obrzeży i betonowej palisady są następujące: 
• Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

• Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

• Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

11. KONTROLA  JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli, jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

11.3. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości warstwy. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 
została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEŻY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• ustawienia obrzeży - zgodnie z dokumentacja projektową. 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża. 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, ławy, 
- [m3] koryta, ławy, 
- [szt.] obrzeży, 
- [m] koryta, ławy.    

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIE 
 

 
 

 
A-Z 06.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;  
- wykonanie opaski wokół budynku z płytki betonowej; 
- wykonanie nawierzchni z EPDM; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Nawierzchnia z płytki betonowej  – nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Powierzchnia elementów pokryta warstwą naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia 

podwyższone właściwości antypoślizgowe. 

Nawierzchnia z kostki betonowej  – nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Powierzchnia elementów pokryta warstwą naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia 

podwyższone właściwości antypoślizgowe. 
Nawierzchnia z gumy EPDM  – nawierzchnia lana, utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Nawierzchnia bezpieczna, amortyzująca upadek. 

Nawierzchnia bezpieczna z piasku  – nawierzchnia z piasku amortyzująca upadek. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Nawierzchnie z płytek betonowych, kostki betonowej i EPDM:  
- producenta. 
- koloru. 



Strona 50 z 82 

 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
• Płytka betonowa z powierzchnią pokryta warstwą naturalnych kruszyw,  

PN-EN 1338:2005/AC:2007 
• Kostka betonowa z powierzchnią pokryta warstwą naturalnych kruszyw,  

PN-EN 1338:2005/AC:2007 
• PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 

7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.7. NAWIERZCHNIA Z PŁYTKI BETONOWEJ 

Materiałem do wykonania nawierzchni jest płytka betonowa gr. 7 cm, o wym. 30x30 cm, w kolorze 
szarym; - materiał pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni. 
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płytki chodnikowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna płytek powinna być równa, a krawędzie równe i proste. 
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7.8. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  – kostka  betonowa gr. 6 cm, o wym. nieregularnym (trapez) miedzy 6,3x8,3 cm bez 
fazy, powierzchnia kostki pokryta warstwą kruszywa 
Projektuje się zastosowanie dwóch kolorów kostki: 
- jasnoszary 
- ciemnoszary/grafitowy 

7.9. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GUMY EPDM  

Nawierzchnia powinna być wykonana z materiału syntetycznego (granulat gumowy lub piankowa) 
zgodnego z wymaganiami dotyczącymi absorpcji uderzeń i wstrząsów podczas upadku według 
standardów europejskich, czyli zgodnego z obowiązującymi normami /PN-EN 1177:2009/ do 
stosowania na zewnątrz budynków.  
Nawierzchnia bezpieczna składa się z dwóch warstw.  
Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z 
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzującą, warstwa wierzchnia 
ścieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkanką granulatów i spoiwa poliuretanowego. Warstwa 
EPDM ma grubość od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednią grubość dla nawierzchni 
zależną od HIC. Poszczególne granulaty łączy się na zimno z klejem poliuretanowym w 
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu. 
Warstwa podstawowa służąca amortyzacji siły upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia 
wykonana z granulatu EPDM stanowiąca zewnętrzną ochronę dla części amortyzującej. 

7.10. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU  

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego płukanego, grubości 30 cm, w kolorze naturalnym, o 
kwarcowy, niebrudzący. 

8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków, w taki sposób, aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 
Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  – kostka  betonowa gr. 6 cm, o wym. nieregularnym (trapez) miedzy 6,3x8,3 cm bez 
fazy,powierzchnia kostki pokryta warstwą kruszywa 
Spoiny  - między kostkami ok. 1 cm. Wypełnienie spoin piaskiem; 
Podsypka  - piaskowo-cementowa grubości 3 cm; 
Podbudowa – kruszywo łamane śr. 4/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 
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11.3. NAWIERZCHNIA Z PŁYTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  – płytka  betonowa 30x30 cm, gr. 6 cm, powierzchnia kostki pokryta warstwą 
kruszywa 
Spoiny  - między kostkami ok. 1 cm. Wypełnienie spoin piaskiem; 
Podsypka  - piaskowo-cementowa grubości 3 cm; 
Podbudowa – kruszywo łamane śr. 4/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 

11.4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z EPDM 

Nawierzchnia bezpieczna EPDM zje żdżalnia - bezspoinowa, wylewana: 
Warstwa górna – EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm, kolor czerwony. 
Warstwa dolna - granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 4 cm. 

Podbudowa – Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 
Warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, Is=1,0, gr .12 cm 
 
Nawierzchnia bezpieczna EPDM plac zabaw - bezspoino wa, wylewana w tym: 
- plac integracyjny 113,25 m2 
- plac zabaw 392,75 m2 
Warstwa górna – EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm, kolor czerwony. 
Warstwa dolna - granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 6 cm. 

Podbudowa – Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 
 
Nawierzchnię na której zlokalizowany zostanie plac zabaw należy wykonać jako nawierzchnię  
bezpieczną absorbującą i amortyzującą upadek z wysokości do 3,0 m wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową. Nawierzchnia powinna być wykonana z materiału syntetycznego 
(granulat gumowy lub piankowa) zgodnego z wymaganiami dotyczącymi absorpcji uderzeń i 
wstrząsów podczas upadku według standardów europejskich, czyli zgodnego z obowiązującymi 
normami /PN-EN 1177:2009/ do stosowania na zewnątrz budynków.  
Nawierzchnia bezpieczna składa się z dwóch warstw.  
Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z 
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzującą, warstwa wierzchnia 
ścieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkanką granulatów i spoiwa poliuretanowego. Warstwa 
EPDM ma grubość od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednią grubość dla nawierzchni 
zależną od HIC. Poszczególne granulaty łączy się na zimno z klejem poliuretanowym w 
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu. 
Warstwa podstawowa służąca amortyzacji siły upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia 
wykonana z granulatu EPDM stanowiąca zewnętrzną ochronę dla części amortyzującej. 
W zależności od wymaganej krytycznej wysokości upadku (HIC) dla każdego urządzenia 
(określonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodności), grubość warstwy 
absorbującej upadek zmienia się – zakłada się wykonanie dwóch typów nawierzchni: 
amortyzującej upadek do wysokości 1,5m (dla całego placu) oraz do wysokości 3,0m (w strefie 
bezpieczeństwa wybranych urządzeń). Producent urządzeń zabawowych ma obowiązek podać 
wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. 
W celu umożliwienia właściwego spływu wód opadowych należy wykonać odpowiednie spadki w 
kierunku terenów zielonych o nachyleniu około 1-2%. 
Uwaga: w przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń zgodnych ze szczegółową 
specyfikacją zawartą w projekcie o potwierdzonej i gwarantowanej wysokości swobodnego upadku 
większej niż 1,5 m – należy bezwzględnie odpowiednio dostosować (zwiększyć) grubość 
nawierzchni amortyzującej upadek w strefie bezpieczeństwa danego urządzenia rekreacyjnego do 
wartości wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urządzenia. 
Elementy nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia powinny być tożsame, łączyć się ze sobą 
tworząc jednolitą, trwałą i elastyczną budowę. 

11.5. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 
- Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały sie kamienie lub inne twarde przedmioty, które 
przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni. 
- Unikać zabrudzeń olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni. 
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• Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.  
• Wyznaczyć w terenie projektowany plac zabaw i oznaczyć go. 
• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.  
• Zdjęty humus z powierzchni (warstwa grubości do 0,3 m), spryzmować do ponownego 

wbudowania w tereny zielone. 
• Ułożyć warstwę piasku. Górny poziom kruszywa powinien być usytuowany 5 cm poniżej 

górnej warstwy terenu. 
• Poziom nawierzchni piaszczystej należy obniżyć 5 cm poniżej poziom gruntu. Niweletę 

placu zabaw należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu i jego poziomu. 

12. KONTROLA  JAKO ŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI I  PŁYTKI BETONOWEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.3. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z EPDM 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.4. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PIASKU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
-  Prawidłowości wytyczenia nawierzchni; 
-  Prawidłowej głębokości korytowania; 
-  Prawidłowego wykonania warstw nawierzchni; 
-  Jakości zastosowanych materiałów. 

12.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 
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Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [szt.] kostki, 
- [m2] nawierzchni, 
- [m3] mieszanki, 
- [m] koryta. 
    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

15. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-EN 1176:2009, grupa norm,  
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. 

Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami,  
• Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 
2003 nr 6 poz. 69. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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PLAC ZABAW  
 

 
 

 
A-Z 07.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- budowę zjeżdżalni w skarpie na nawierzchni bezpiecznej EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z EPDM. 
- budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Plac zabaw:  

- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- typu urządzeń. 
- technologii produkcji.  

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    
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7.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ZJEŻDŻALNIA W SKARPIE 

Projektuje się wbudowaną w skarpę zjeżdżalni z trapem umożliwiającym wejście  
na szczyt skarpy poprzez wspinaczkę z użyciem liny przytwierdzonej do gruntu poprzez montaż do 
stopy fundamentowej z zakotwionym stalowym mocowaniem dla liny. Dopuszcza się zastosowanie 
rozwiązań równoważnych.  

W ramach projektu przewidziano montaż 1 szt. zjeżdżalni oraz 1 lin umożliwiających podciąganie 
się na skarpę.  

Zestaw zjeżdżalni wyposażony jest w następujące urządzenia zabawowe: 
• zjeżdżalnia prosta o szerokości 1,25 cm i długości ok. 300 cm; 
• lina polietylenowej wzmocniona wewnątrz liną stalową.  
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7.7. URZĄDZENIA PLACU ZABAW 

Lp. Nazwa urz ądzenia  Liczba sztuk  
1.  Labirynt z panelami 1 
2.  Zestaw zabawowy integracyjny 1 
3.  Linarium  1 
4.  Sprężynowiec wieloosobowy 1 
5.  Karuzela integracyjna 1 
6.  Skałka wspinaczkowa 1 
7.  Zestaw zabaw dzieci starsze 1 
8.  Karuzela talerz 1 
9.  Zestaw zabaw dzieci młodsze 1 
10.  Huśtawka wagowa 2 
11.  Trampolina 3 
12.  Sprężynowiec pojedynczy 1 
13.  Domek dla dzieci młodszych 1 
14.  Linarium pająk 1 
15.  Zjeżdżalnia w skarpie 1 
16.  Piaskownica zamykana 2 
17.  Zestaw zabawowy - kopalnia piasku 1 
18.  Zjazd linowy 1 
19.  Huśtawka integracyjna gniazdo  2 
20.  Huśtawka podwójna z siedziskami zwykłymi 1 

 

Strefa zabaw ruchowych wyposażona jest w następujące urządzenia zabawowe: 
• LABIRYNT Z PANELAMI 
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• ZESTAW ZABAWOWY INTEGRACYJNY 

 
 

• LINARIUM 

 
• SPRĘŻYNOWIEC WIELOOSOBOWY 
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• KARUZELA INTEGRACYJNA 

 
• SKAŁKA WSPINACZKOWA 

 
 

• ZESTAW ZABAWOWY DZIECI STARSZE 
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• KARUZELA TALERZ 

 
 

• ZESTAW ZABAWOWY DZIECI MŁODSZE 

 
 

• HUŚTAWKA WAGOWA 
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• TRAMPOLNA 

 
 
 

• SPRĘŻYNOWIEC POJEDYNCZY 

 
• DOMEK 

 
 
 
 



Strona 63 z 82 

 

• LINARIUM PAJĄK 

 
 
 

• PIASKOWNICA ZAMYKANA 

 
• ZESTAW ZABAWOWY KOPALNIA PIASKU 
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• ZJAZD LINOWY 

 
 

• HUŚTAWKA PODWÓJNA 

 
 

• HUSTAWKA GNIAZDO 
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7.8. MATERIAŁY  

Stal 
Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczeń i dachów, wejściówki, pomosty, poręcze zjeżdżalni, 
uchwyty i okucia wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej. Elementy ocynkowane lub pokryte 
elektrostatycznie farbą proszkową poliestrową. Powłoki proszkowe dobrze zabezpieczają stal 
przed warunkami atmosferycznymi, są elastyczne, odporne na wgniecenia i ścieranie, co zapewnia 
długą eksploatację urządzeń bez potrzeby ich renowacji. 
 
Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE 
Dachy, zabezpieczenia, ścianki (elementy sprężynowców, jako opcja) wykonane są 
z polietylenowych płyt zwanych HDPE. HDPE jest barwione w masie, co sprawia, że po 
zarysowaniu w wyniku intensywnego użytkowania, powierzchnia ma nadal jednolity kolor. 
Zastosowanie stabilizatorów UV zapewnia aplikacjom trwałość koloru na długie lata bez potrzeby 
inwestowania w farby i ponowne malowanie. Powierzchnia płyty jest odporna na graffiti, malowanie 
markerami, długopisami i farbami w sprayu. 
Liny 
Konstrukcje linowe połączone są złączkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Lina 
polipropylenowa lub tworzywa sztucznego śr. min. 16 mm z rdzeniem stalowym. 
Łączniki 
Stosuje się łączniki stalowe, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami  
i specyfikacją techniczną konkretnego producenta wybranego urządzenia. 
 
Kotwy 
Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone na metalowych kotwach przytwierdzonych  
do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm.  

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

10.2. PLAC ZABAW 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Urządzenia i wszelkie prace muszą być zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177. 
• Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 
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odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do 
nich dopasowywać pozostałe elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 
śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 
innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów.  

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ . 

11.2. KONTROLA MONTAŻU PLACU ZABAW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [kpl.] zestaw zabawowy itp., 
- [m] ławka itp. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           
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15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

 
 

 
A-Z 08.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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16. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

17. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

18. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

19. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stołów piknikowych, tablic informacyjnych,       
blokady wjazdu, wiaty wypoczynkowej i barierki ochronnej. 

20. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

21. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

21.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne'. 

21.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 

- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 

22. MATERIAŁY 

22.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

22.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

22.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

22.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

22.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

22.6. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Domek na zabawki  
 
W projekcie przewidziano montaż 1 szt.  domku drewnianego o powierzchni 9,9 m2 i kubaturze 21,5 
m3. 

Wymiary:  długość – 350 cm, szerokość – 320 cm, wysokość – 245 cm. Kolor teak naturalny. 

Konstrukcja no śna: wykonana z desek o grubości 28 mm dla ścian i 18 mm dla podłogi i dachu. 

Dach dwuspadowy o nachyleniu 15⁰ i powierzchni 15,3 m2. 
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Ławki  
 
W projekcie przewidziano montaż 9 szt.  ławek z oparciem i 7 szt.  ławek bez oparcia 
Ławka z oparciem i podłokietnikami 
Wymiary:  długość – 186 cm, szerokość – 67 cm, wysokość – 80 cm. 

Konstrukcja no śna: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana, lakierowana proszkowo  

na kolor RAL 9005. 

Siedzisko:  wykonane z drewna, impregnowanego, pokrytego lakierobejcą, kolor teak naturalny.  

 

 
Ławka bez oparcia - siedzisko na murku 
Wymiary:  długość – 160 cm, szerokość – 35 cm, wysokość – 20 cm. 

Konstrukcja no śna: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana, lakierowana proszkowo  

na kolor RAL 9005. 

Siedzisko:  wykonane z drewna, impregnowanego, pokrytego lakierobejcą, kolor teak naturalny.  
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Kosze na odpadki  
 
W projekcie przewidziano montaż 6 szt.  koszy na śmieci w kształcie zwierzątek: 
- delfin – 100 l – 2  szt. 
- miś – 70 l – 2  szt. 
- żaba – 70 l – 2  szt. 
Obudowa:  tworzywo sztuczne polietylenowe barwiony w masie. 
Wkład:  pojemnik ze stali ocynkowanej. 

   

Stojaki na rowery  
 
W projekcie przewidziano montaż 2 szt.  stojaków na rowery z 5 stanowiskami. 
Wymiary:  długość modułu – 200 cm, szerokość – 58 cm, wysokość – 31 cm. 
Konstrukcja no śna:  wykonana ze stali nierdzewnej ocynkowanej lakierowanej proszkowo  
na kolor RAL 9005. 
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Ławostoły  
 
W projekcie przewidziano montaż ławostołów, w liczbie 5 szt.   

Wymiary: wysokość: 55 cm, szerokość: 100 cm, długość: 115 cm, wysokość siedziska - 30 cm.  

 
 
 
Tablica regulaminowa  
 
W projekcie przewidziano montaż tablicy regulaminowej, w liczbie 1 szt.  Tablice regulaminowa 
zlokalizowana jest przy wejściu na plac zabaw.  

Wymiary: wysokość: 200 cm, szerokość: 5 cm, długość: 58 cm, powierzchnia ekspozycyjna: około 
50x70 cm.  

Materiał:  stal ocynkowana lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna, barwy grafit RAL 9005. 

 
 
 

23. SPRZĘT 

23.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

23.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 
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24. TRANSPORT 

24.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

25. WYKONANIE ROBÓT 

25.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

25.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

26. KONTROLA JAKO ŚCI 

26.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

26.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

26.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 
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27. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [kpl.] domek itp., 
- [m] ławka itp. 
    
28. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

29. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

30. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ZIELEŃ 
 

 
 

 
A-Z 09.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL. WITOSA 7 W ŚWINOUJŚCIU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie roślin; 
- ściółkowanie powierzchni pod roślinami korą. 
- wykonanie trawników siewem 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus)  - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie  - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
Bryła korzeniowa  - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
Forma naturalna  - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna  - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta  - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    
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6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki 
szkółkarskiej. Krzewy powinny by ć dwa razy szkółkowane.  Krzewy powinny mieć minimum trzy 
lub pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Rośliny powinny być pojemnikowane i 
oznakowane etykietą zawierającą dane identyfikacyjne (nazwa łacińska, wysokość rośliny, rodzaj 
pojemnika). Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy zgodne z normą PN-R-67022 i 
PN-R-67023 i pochodzi ć z rodzimych szkółek . 

Użyty do nasadzeń materiał: 
• Rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  
• Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 

wyborem, wysokością pnia i nr normy; 
• Drzewa powinny być w o obwodzie pnia 12-14 cm ; 
• Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 
• Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną  

i koronę ukształtowaną na wysokości min. 250 cm; 
• Krzewy liściaste powinny mieć wysokość min. 20-60 cm w zależności od gatunku i 

odmiany; 
• Krzewy iglaste powinny mieć wysokość min. 20-40 cm w zależności od gatunku i odmiany; 
• Rośliny powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 
• Przewodnik drzewa powinien być prosty z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; 
• System korzeniowy drzew i krzewów powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.  
• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 
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• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  
i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 

Wady niedopuszczalne: 
• Silne uszkodzenia mechaniczne; 
• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 
• Ślady żerowania szkodników; 
• Oznaki chorobowe; 
• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach; 
• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 
• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika w I wyborze formy naturalnej oraz w I i II 

wyborze formy piennej; 
• Dwupędowe korony drzew formy piennej; 
• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 
• Nieprawidłowo zrośnięte odmiany szczepione z podkładką. 

6.7. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

6.8. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
• kwasowość pH ≥ 5,5. 

6.9. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

6.10. ŚCIÓŁKA 

Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
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8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne'. 

9.2. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

Wymagania dotyczące sadzenia roślin są następujące: 
• Usunąć starą darń oraz śmieci; 
• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 
• Wymodelować powierzchnię terenu; 
• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 
• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 
• Rozstawić w wyznaczonych miejscach rośliny; 
• Rośliny należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  
• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 
• Korzenie krzewów powinny być otoczkowane hydrożelem lub ziemia urodzajna powinna być 

wymieszana z hydrożelem (w postaci granulatu) w ilości  0,005 kg na 1 krzew; po posadzeniu 
należy (w odstępach czasu) 2 x obficie podlać roślinę  
i ziemię, by uwodnić hydrożel. Hydrożel – żel polimerowy w formie granulatu (usieciowany 
poliakrylen potasu), bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania  
i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia; 

• Posadzić rośliny; 
• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 
• Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami; 
• Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu  

0,5 m² pod 1 krzew i drzewo; 
• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 
• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

9.3. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 
3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 

lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
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• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2,  
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 
• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być 

gotowa lub wykonana samodzielnie, 
• Mieszanka powinna być przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka składająca 

się z: 5 części wiechliny zwyczajnej, 3 części wiechliny gajowej, 2 części kostrzewy czerwonej 

rozłogowej.  

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

10.3. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roślin; 
- wielkości dołków pod roślinami; 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian; 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami 
- wykonania prawidłowych mis, podlania  oraz rozłożenia ściółki. 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

10.4. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 
- Prawidłowego wyrównania terenu; 
- Prawidłowego wykonania trawników; 
- Gęstości zasiewu nasion. 
 
11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] wykonanych trawników, 
- [m2] pielęgnowanych trawników. 
- [szt.] wykonanych nasadzeń krzewów, 
- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, 
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12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-G-98011 Torf rolniczy 
• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 
• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 
• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 


