Zał. nr 1 do zapytania ofertowego, zał. nr 3 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla inwestycji:
„Przebudowa  mostu w ciągu ulicy Pomorskiej – drogi krajowej nr 93 w Świnoujściu.”,

1. Opis stanu istniejącego:

· lokalizacja obiektu: w granicach administracyjnych miasta Świnoujście, na wyspie Wolin, w ciągu ulicy Pomorskiej ( drogi krajowej nr 93- 5726Z ) między ul. Sąsiedzką i przeprawą promami typu „Karsibór”, km 1+575 drogi ( początek drogi: przeprawa promowa).  
Droga krajowa nr 93 ( ulica Pomorska)  ma klasę G i dopuszczony ruch pojazdów o nacisku na oś do 11,5 t.
Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta  -  Uchwała nr XIII/110/2003 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 września  2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszaru IV; ogłoszenie:  w Dz. Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 21 listopada 2003r. nr 105 poz 1787.

· krótka charakterystyka obiektu: 
- długość całkowita  przęsła 12,00 m; 
- szerokość całkowita  przęsła - 9,42 m;
- liczba przęseł ( 1 poziom) – 1 
- liczba podpór – 2
- brak połączeń przegubowych i łożysk,
- układ statyczny ustroju niosącego: swobodnie podparty,
- rodzaj konstrukcji dźwigarów: płyta z belek prefabrykowanych zespolonych z betonem,
- rozpiętość teoretyczna/rozpiętość w świetle podpór:  11,50m / 10,70m
- rozpiętość przęsła zwieszonego – 11,50
- długość wsporników:  0,25 + 0,25 
- system odwodnienia -  powierzchniowy bez wpustów, 
- szerokość jezdni – 7,02m, dwa pasy ruchu 
- całkowita szerokość skrajnych pasów bezpieczeństwa i chodników: 2,40m ( 2x1,20m)
- balustrady stalowe,
- urządzenia obce: dwie sieci 
- obiekt nie ma charakteru zabytkowego ( rok budowy 1980)

· obiekt położony jest w obszarze zagrożenia powodzią.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

A. Wykonanie kompleksowego przeglądu  obiektu oraz:
a) sporządzenie protokołu z przeglądu, 
b) sporządzenie wykazu zmian koniecznych do wprowadzenia na obiekcie w celu   doprowadzenia go do spełniania  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 1 kwietnia 2010r. ( Dz.U. z 2010r. Nr  65 poz. 408 z późn. zmianami); 
c) określenie szacunkowej wartości prac budowlanych związanych z przebudową obiektu.
Termin wykonania: 21 dni od daty podpisania umowy.

B. Wykonanie projektu budowlanego  przebudowy mostu,  uwzględniającego    
realizację  wszelkich prac budowlanych podstawowych oraz towarzyszących ( w tym 
m.in. uporządkowania  brzegów  kanału melioracyjnego). Do projektowania należy przyjąć klasę nośności wymaganą  rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.     
Termin wykonania –  najpóźniej  dwa   miesiące  od  daty  pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego  zakresu prac  wyszczególnionych w wykazie, o którym mowa w p. 2. A. b).
Projekt   należy wykonać w  5 egz. w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej w  pdf ( skan   z podpisami i uzgodnieniami)   i dwg.
       Projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje , 
       umożliwiające  pozyskanie decyzji  realizacyjnej.

C. Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy mostu,  w tym projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych.   
Termin wykonania – najpóźniej miesiąc od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego ( patrz: pozytywny protokół z  weryfikacji).    

D. Sporządzenie  Przedmiaru robót ( 2 egz. w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej w pdf-  skan i ath)  należy wykonać odrębnie dla  każdej branży. 
      E. Sporządzenie Specyfikacji Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót budowlanych  
           (wydruk  w  3egz. + wersja elektroniczna – skan pdf).
      F.  Sporządzenie kosztorysów inwestorskich branżowych  ( 2 egz. w wersji drukowanej 
            oraz w wersji elektronicznej w  pdf-skan i  ath).

Opracowania wymienione w p. C, D, E i F  -  należy złożyć  Zamawiającemu najpóźniej w terminie  2-ch tygodni od daty złożenia projektu wykonawczego.

Wymagania podstawowe

 a)  Dokumentacja musi zawierać  opracowania  nie wymienione  we wstępie, w tym  
  wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami odrębnymi oraz  wynikające z lokalizacji 
  inwestycji (  patrz: opis mpzp).
 b)     Konieczność pozyskania  wtórnika do prac projektowych leży po stronie Wykonawcy.
[bookmark: _GoBack]c)  Specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót  powinny być wykonane zgodnie z   
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia  2 września 2004r. w sprawie   
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 wykonania  i odbioru robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego ( 
 Dz. U. nr 202  z 2004r. poz. 2072).
1.   Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
 kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
 planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
 użytkowym ( Dz.U. nr  130 z 2004r. poz.  1389).

II. Sprawowanie nadzoru autorskiego  w czasie realizacji  zadania ( wykonania robót budowlanych w oparciu o dokumentację, będącą przedmiotem niniejszego zamówienia).   
Zamawiający szacuje, że  realizacja robót budowlanych  będzie trwała  3 miesiące.
W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do: 
         - kontrolowania zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją    
  projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami,
      - wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i 
  zawartych  w nim rozwiązań   oraz  ewentualne   uzupełnienie   szczegółów dokum. 
  projektowej,
        -     uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów  oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
         -   nadzorowania, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany    
  zatwierdzonego projektu budowlanego,
         -      udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,   
       uczestnictwa w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót;

Zamawiający udostępni Wykonawcy całą posiadaną dokumentację związaną z eksploatacją obiektu oraz wszelkimi przeglądami.
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