

WIM.271.1.9.2018

Świnoujście, dnia 26.04.2018 r.

Nr pisma

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.9.2018
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu
i udostępniono SIWZ.271.1.9.2018

Dotyczy: postępowania nr WIM.271.1.9.2018 dotyczącego wyboru Wykonawcy na zadanie pn. „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadań dotyczących budowy obiektów rekreacyjno-turystycznych o charakterze hydrotechnicznym w Świnoujściu w latach 2018 - 2019”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr WIM.271.1.9.2018 w zakresie dotyczącym wyboru wykonawcy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadań dotyczących budowy obiektów rekreacyjno-turystycznych o charakterze hydrotechnicznym w Świnoujściu w latach 2018 - 2019” w części I, III i IV.

UZASADNIENIE

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu WIM.271.1.9.2018 dotyczącym wyboru wykonawcy zadania pn.: „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadań dotyczących budowy obiektów rekreacyjno-turystycznych o charakterze hydrotechnicznym w Świnoujściu w latach 2018 - 2019” - dla **części I**: złożono trzy oferty, z których oferta z najniższą ceną 144 648,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 93 465,24 zł.
- dla **części III**: złożono dwie oferty, z których oferta z najniższą ceną 144 894,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 76 610,10 zł.
- dla **części IV**: złożono dwie oferty, z których oferta z najniższą ceną 292 248,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 283 876,51 zł.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich