

Świnoujście 11.05.2018 r.

EA/PW/NI/ 0708 / 142 / 2018

Dotyczy: postępowania 16/2018 pn.: „Modernizacja bloku przeróbki osadów pościekowych”

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Miasta Świnoujście - etap II oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” , współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ; działanie 2.3. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Załączniku nr 1 do siwz „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 2 do oferty „projekt umowy”.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 21.05.2018r. godz.: 13:30

Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla potencjalnych Wykonawców.

W załączniku nr 1 do siwz „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 1 „Przedmiot zamówienia” skreśla się literę c) o brzmieniu: „wykonanie zadaszania (wiaty) tymczasowego składowiska osadów (dwa okrągłe zbiorniki)”.

W załączniku nr 2 do oferty „projekt umowy” w § 1 ust. 2 skreśla się literę c) o brzmieniu: „wykonanie zadaszania (wiaty) tymczasowego składowiska osadów (dwa okrągłe zbiorniki)”

~~PREZES
DYREKTOR GŁÓWNY~~

mgr inż. Małgorzata Bogdał