

Świnoujście, dnia 17.05.2018 r.

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM.271.1.2.2018**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na  
której umieszczono ogłoszenie o  
zamówieniu i udostępniono  
SIWZ.WIM.271.1.2.2018**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.2.2018  
pn.: „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią  
kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”.

### ZMIANA NR 3

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania o treści:

„Zgodnie z projektem zawartym w dokumentacji przetargowej pod nazwą „Tom III-1. Przejścia pod torami i ciąg pieszo-rowerowy” do wykonania jest kanalizacja deszczowa z rur PE-HD, która jest zawarta w przedmiarze. Natomiast składowa dokumentacji przetargowej pod nazwą

„Tom III-2.Kanalizacja deszczowa” zawiera projekt kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, która nie jest zawarta w przedmiarze.

Prosimy o zamieszczenie brakujących w tym zakresie pozycji przedmiarowych bądź informację, w jaki sposób należy ująć brakujący zakres w cenie ofertowej?

w jaki sposób należy ująć brakujący zakres w cenie ofertowej”,

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. usuwa dotychczasowy wykaz dokumentacji projektowej (załącznik nr: zal\_4\_3\_wyk\_dok\_proj.docx), a w to miejsce wprowadza nowy wykaz dokumentacji projektowej (załącznik nr: zal\_4\_3\_wyk\_dok\_proj-zmiana 1.docx),

- usuwa dotychczasową dokumentację projektową, a w to miejsce wprowadza nową zgodnie z załącznikiem nr: zal\_4\_3\_wyk\_dok\_proj-zmiana 1.docx.

Pozostałe postanowienia SIWZ - WIM.271.1.2.2017 nie ulegają zmianie.

  
Z-ca NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji Miejskich

mgr inż. Eliza Pater