

WIM.271.1.2.2018.MS

Świnoujście, dnia 12.07.2018 r.

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.49.2018**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.49.2018**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.49.2018 pn.: **„Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”**.

Pytanie nr 1

W dokumencie zakres rzeczowo-finansowy udostępnionym przez Zamawiającego (plik: zal_4_2_zakr_rzecz-fin.) wskazano dwie takie same pozycje 49 oraz 50 brzmienie, tj. „Odmulenie zbiornika do rzędnej docelowej -0,45 mnom - +0,30 m npm z transportem i rozplantowaniem urobku oraz plantowaniem skarp zbiornika”. Proszę o informację, którą z pow. pozycji należy wycenić.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy wycenić tylko poz. nr 50 zakresu rzeczowo finansowego. Zamawiający dokona zmiany zakresu rzeczowo-finansowego poprzez usunięcie treści poz. 49. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w nowym zakresie rzeczowo finansowym przedmiot zamówienia zostanie podzielony na 2 części:

1. Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową 401 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym,
2. Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

- usuwa dotychczasową treść zakresu rzeczowo – finansowego (plik: zal_4_2_zakr_rzecz-fin.) i w to miejsce wprowadza nową zakresu rzeczowo – finansowego (plik: zal_4_2_zakr_rzecz-fin-zmiana 1),
- zmienia termin składania ofert na 19.07.2018 r.

Zamawiający udostępni na stronie internetowej przedmiar robót przy czym podane w przedmiarze ilości robót i asortyment należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania, gdyż zgodnie z zapisami paragrafu 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2013.1129 t.j. z dnia 24.09.2013 r.) szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - „*Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagradzania ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót*”.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich