

Nr sprawy WIM.271.1.31.2018

Świnoujście, dnia 27.09.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na: **Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla wybranych inwestycji kubaturowych Gminy Miasta Świnoujście realizowanych w latach 2018 – 2021** odbyło się 27 września 2018 r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: w wysokości **3 230 000, 00 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy) złotych, w tym:**

- **na część 1 zamówienia: 1 230 000, 00 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy) złotych,**
- **na część 2 zamówienia: 1 250 000, 00 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,**
- **na część 3 zamówienia: 750 000, 00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.**

Do upływu terminu składania ofert tj. do 27.09.2018 r. do godz. 12:00 wpłynęło 5 ofert.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1	SGS Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa	Część 1 – 759 372,48 zł Część 2 – 1 004 319,60 zł Część 3 – 672 037,56 zł	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
2	Agencja Inwestycyjna TERRA sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. ul. Botaniczna 24/3 60-586 Poznań	Część 2 – 1 221 636,00 zł	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
3	SMCE EUROPE Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3 80 – 172 Gdańska	Część 1 – 1 120 537,38 zł Część 2 – 1 416 960,00 zł Część 3 – 1 701 090,00 zł	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

4	PUI EKO – INWEST SA ul. Jerzego Zimowskiego 20 71-281 Szczecin	Część 1 – 541 200,00 zł Część 3 – 883 140,00 zł	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
5	PM Services Poland Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin	Część 1 – 670 842,00 zł Część 2 – 873 177,00 zł Część 3 – 982 647,00 zł	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

.....
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Sporządziła: Ewa Bimkiewicz