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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zakres/ Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej: Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik”. Spis dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 2.3 do SIWZ.

Projekt został podzielony na dwa etapy:

2.1 Etap 1 - przewidziany jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Współzamawiającym na tym zadaniu będzie również Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze Świnoujścia w zakresie przebudowy kolektora tłocznego sanitarnego 
o dł. ok. 100 mb w okolicy oczyszczalni ścieków. Faktury za ten zakres będą wystawiane bezpośrednio na ZWiK Sp. z o.o. Zakres robót:
a) prace przygotowawcze:
- wylesienia i wycinki drzew pod drogi oraz pod tereny inwestycyjne o pow. ok. 5,5 ha,
- rozbiórka powojskowych zdegradowanych obiektów,
b) branża drogowa:
-	budowa drogi wewnętrznej na terenie Centrum Usług Mulnik (w pasie oznaczonym w mpzp symbolem 10.III.KD.L – dł ok. 2,15 km) – jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe i postojowe,
-	budowa drogi wewnętrznej na terenie Centrum Usług Mulnik (w pasie oznaczonym w mpzp symbolem 18.III.KD.D – dł ok. 0,33 km) – jezdnia, chodniki, zatoki postojowe,
-	budowa drogi wewnętrznej na terenie Centrum Usług Mulnik (w pasie oznaczonym w mpzp symbolem 35.III.KD.W – dł ok. 0,30 km) – jezdnia, chodniki,
-	wykonanie elementów organizacji ruchu drogowego;
c)	branża sanitarna:
- 	budowa układu odwodnienia dróg systemami rozsączającymi,
-	budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o dł. ok. 1,4 km wraz 
z przepompownią, 
-	budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 2,65 km,
-	przebudowa istniejącego kolektora sanitarnego tłocznego w rejonie oczyszczalni 
o dł. ok. 100 mb (zakres ZWiK Sp. z o.o.);
d)	branża elektroenergetyczna:
-	budowa oświetlenia dróg,
-	przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi;
e)	branża telekomunikacyjna:
-	budowa kanałów technologicznych na potrzeby telekomunikacyjne 
i elektroenergetyczne wzdłuż budowanych dróg,
-	usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych;
f) prace towarzyszące:
-	niwelacja terenu inwestycyjnego (pow. ok. 5,5 ha),
-	wykonanie nasadzeń przy drogach oraz trawników.

2.2 Etap 2 - Zakres robót:
a) prace przygotowawcze:
- wylesienia i wycinki drzew pod drogi,
b) branża drogowa:
-	budowa dalszego odcinka drogi wewnętrznej na terenie Centrum Usług Mulnik 
(w pasie oznaczonym w mpzp symbolem 10.III.KD.L – dł ok. 0,62 km) – jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe i postojowe,
-	wykonanie elementów nowej organizacji ruchu drogowego;
c)	branża sanitarna:
- 	budowa układu odwodnienia dróg systemami rozsączającymi,
-	budowa sieci kanalizacji sanitarnej do włączenia do I etapu, 
-	budowa sieci wodociągowej do włączenia do I etapu;
d)	branża elektroenergetyczna:
-	budowa oświetlenia dróg,
-	przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi;
e)	branża telekomunikacyjna:
-	budowa kanałów technologicznych na potrzeby telekomunikacyjne 
i elektroenergetyczne wzdłuż budowanej drogi,
-	usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych;
f) prace towarzyszące:
-	wykonanie nasadzeń przy drogach oraz trawników.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 
na terenie inwestycji (po uzgodnieniu lokalizacji z Zamawiającym) czterech tablic informacyjnych o wymiarach 4,0 z 3,0 m, na PCV spienionym o grubości min. 10 mm, wyklejonych folią 
z wydrukiem cyfrowym wizualizacji na podstawie plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego.
Wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem ochronnym (tj. poza okresem od 01 marca 
do 15 października). W przypadku konieczności prowadzenia wycinki w okresie ochronnym, roboty należy prowadzić zgodnie z decyzjami na odstępstwo od zakazów wydanymi przez RDOŚ 
w Szczecinie.

II. Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CVP:

	Wspólny Słownik Zamówień:

	Numer CPV
	Opis

	45000000-7
	Roboty budowlane

	45233140-2
	Roboty drogowe

	45231300-8
	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

	45315100-9
	Instalacyjne roboty elektrotechniczne

	45314310-7
	Układanie kabli

	45110000-1
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

	77211400-6
	Usługi wycinania drzew




III. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały 
w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:
· gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją 
± 5%
· parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych 
w specyfikacji technicznej. 
· parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.
pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne 
w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej 
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.
Wykonawca stosowne dokumenty załączy do protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.
2. Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.
3. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca. 
4. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest także uwzględnić:
· opłaty za zajęcie pasa drogowego,
· opłaty za organizacje ruchu,
· opłaty za odtworzenie nawierzchni,
· opłaty za usunięcie odkrytych materiałów wybuchowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie 
z ustaleniami z właścicielem pasa drogowego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania 
lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z póź. zm.). Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.
7. Zgodnie z Zarządzeniem nr 677/2014 Prezydenta Miasta Świnoujście z 10 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wywrotów oraz wycinki drzew stanowiących własność Gminy Miasta Świnoujście:
a)   drewno pochodzące z drzew usuwanych z terenów nieruchomości gminnych stanowi majątek gminy,
b)   Wykonawca jest zobowiązany do zakupu od Zamawiającego drewna pozyskanego 
z wycinki, którego cena zostanie ustalona zgodnie z szacunkiem brakarskim (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wg obowiązującego w danym okresie cennika Nadleśnictwa Międzyzdroje,
c)   Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę sprzedaży drewna na kwotę brutto określoną w pkt 7 lit. b). 
8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego 
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac. 
9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
10. W celu dokonania prawidłowej wyceny wymagana jest wizja lokalna w terenie 
w celu zapoznania się z terenem budowy oraz istniejącymi obiektami. 
11. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
12. Zamawiający na prowadzenie robót uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę:
1) Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście nr 134/PB/2018 z dnia 14.06.2018 r.
2) Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 66/2018 z dnia 19.06.2018 r.
3) Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście nr 65/PB/2017 z dnia 29.03.2017 r.
4) Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście nr 84/PB/2018 z dnia 09.04.2018 r.
13. Materiały wybuchowe:
1) Zamawiający odrębną umową zlecił oczyszczenie terenu z materiałów niebezpiecznych.
2) Zamawiający zastrzega, że w trakcie wykonywania robót istnieje możliwość odkrycia niewybuchów i niewypałów. W przypadku ich odkrycia Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
3) Na czas prowadzenia wycinki drzew, w razie stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu konieczności sprawowania nad robotami nadzoru saperskiego Zamawiający zapewni na swój koszt nadzór saperski przez okres nie dłuższy niż 45 dni po 10 godzin dziennie. W przypadku gdy roboty związane z wycinką drzew będą trwały dłużej niż 45 dni, koszt nadzoru saperskiego ponad ten okres, poniesie Wykonawca na własny koszt.
4) W przypadku zlokalizowania przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót niewybuchów i niewypałów, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać roboty oraz powiadomić Policję, Inżyniera Kontraktu, Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.
14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na minimum okres 36 miesięcy.
15. Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą osobno dla Etapu I 
i Etapu II.
16. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie osobno dla Etapu I i Etapu II.






















str. 2

5

image1.jpeg
¥ 4 Fundusze : g Unia Europejska
Europejskie g(z)(lesclzgospollta .;i' PO[T\OI"ZE Europejskli)Fandusz
Program Regionalny "lfl Zachodnie Rozwoju Regionalnego





