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Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych prowadzonych w strefach szczegdlnego zagrozenia

a)

b)

22

KOPIE DOKUMENTOW FORMALNYCH I UZGODNIEN TECHNICZNYCH

. Wypis i wyrys ze zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta

Swinoujscie — Jednostka obszarowa Il w rejonie ul. Karsiborskiej — uchwata Rady Miasta
Swinoujscie nr XLIV/361/2014 z dnia 24 pazdziernika 2013r.

Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Swinoujsciu

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy wykonana w ramach  roboty
geodezyjnej:BGM.6642.539.2017

Warunki Techniczne Przylqczenia z dnia 21.08.2017r. znak: EA/PW/1362/17 wydane przez
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinoujsciu

Uzgodnienie Prezydenta Miasta Swinoujscie W sprawie lokalizacji kolektora sanitarnego w
dzialkach  stanowigcych — wilasnos¢  Gminy — Miasta  Swinoujscie , pismo  znak:
WEN.6853.76.2017.WW z dnia 15.02.2018,

KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH I ZASWIADCZEN Z IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rys 0: Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji

Rys 1: Plan zagospodarowania terenu / skala 1:500
Rys 2: Profil podtuzny / skala 1:100/500

Rys 3: Studnie technologiczne /skala 1:-

Rys 4: Schematy weztow [ skala 1:-
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kolektora
sanitarnego ttocznego przebiegajacego z przepompowni P 3 do oczyszczalni $ciekow komunalnych w
Swinoujéciu W etapie | realizacji, obejmujacy odcinek od wezta R70 (ul. Steyera) do wezta R94 (teren
oczyszczalni $ciekow).

Dokumentacj¢ projektowa wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggéw 1 Kanalizacji w
Swinoujsciu Spotka z o. 0. — Inwestora.

Realizacja planowanej inwestycji ma na celu ze wzgledu na zly stan techniczny istniejagcego
kolektora - zapewnienie bezawaryjnego dziatania i zapobieganie niekontrolowanym wyptywom do
gruntu.

Nowy kolektor wykonany zostanie z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN300mm, o lgcznej
dlugosci 488,0 m. Na trasie projektowanego kolektora zaprojektowana przelgczenie istniejacego
rurociggu tlocznego D90 mm o dhugosci 16,0m. Laczna dlugosé calego zamierzenia inwestycyjnego
wynosi 504,0m. Przebieg przebudowy kolektora zostal skoordynowany z przebiegiem przysztych
nowych ulic oraz z projektowang nowa infrastrukturg podziemna.

Lokalizacj¢ planowanej inwestycji przedstawia graficznie mapka pogladowa — Rys. 0.

1.2Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowia:

= Umowa nr 51/2017 z dn. 31.07.2017 — ZWiK Swinoujécie (Inwestor i Zamawiajacy) i INWOD
(Wykonawca)

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujécie uchwalonego Uchwala nr
XX11/180/2004 Rady Miasta Swinoujscie

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujécie uchwalonego Uchwala nr
XLIV/361/2014 Rady Miasta Swinoujscie

=  Warunki techniczne podiaczenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 21.08.2017r.; znak:
EA/PW/1362/17

= Stany wladania nieruchomoéci zakupione w Biurze Geodety Miasta Swinoujscie

» Informacje uzyskane w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji w Swinoujsciu Sp. z 0.0.

= Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy wykonana w ramach roboty geodezyjnej
BGM.6642.539.2017 wykonanej przez GEOTOP S.C ze Swinoujécia z aktualno$cia na dzien
09.11.2017r.

= Aktualnie obowigzujace normy i przepisy w tym Norma PN-EN 598 Rury, ksztattki i
wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza dla odprowadzenia $ciekow

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
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= Wizje lokalne

1.3Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w czesci Swinoujécia lezacej na wyspie Uznam, w ul.
Steyera oraz w poblizu cmentarza komunalnego przy ul. Portowej.
Projektowana przebudowa kolektora bedzie przebiega¢é w nizej wymienionych dziatkach
geodezyjnych w obrebie 10 m. Swinoujscie:
188/140, 190/4, 201/1, 201/4, 201/11, 208/11, 208/12 obreb Swinoujscie 10

Nr dziatki Nazwa vvs:/lﬁls'ac;jc;i? / osoby | Adres \zizll:g;;ecl:j / osoby Stan wladania el
obreb geodezyjny 0010 Swinoujscie 10
188/140 | Gmina-Miasto Swinoujscie | ul. Wojska Polskiego 1/5 wiasciciel Bp
190/4 Gmina-Miasto Swinoujscie | ul. Wojska Polskiego 1/5 wiasciciel dr
201/1 | Gmina-Miasto Swinoujécie | ul. Wojska Polskiego 1/5 wlasciciel dr
201/4 Gmina-Miasto Swinoujscie | ul. Wojska Polskiego 1/5 wiasciciel dr
201/11 | Gmina-Miasto Swinoujscie | ul. Wojska Polskiego 1/5 wiasciciel dr
208/11 | Gmina-Miasto Swinoujscie | ul. Wojska Polskiego 1/5 wiasciciel dr
anne | ot Voiocnsn | oot | o | o

Lokalizacj¢ planowanej inwestycji przedstawia graficznie mapka pogladowa — Rys. 0.

1.4Warunki geotechniczne posadowienia

Na podstawie analizy archiwalnej dokumentacji geologicznej mozna stwierdzi¢ iz teren
projektowanej inwestycji przypada na fragment tarasu morskiego pokrytego osadami rzecznymi i
wydmami. Teren zalegaja osady akumulacji rzecznej i akumulacji morskiej, podtoze rodzime jest
zbudowane z gruntoéw niespoistych- piaskow drobnych z domieszka muszli w stanie S$rednio
zageszczonym. Powierzchniowa warstwa o grubosci 0,2-0,1 m stanowiag nasypy skladajace si¢ z gleby
piaszczystej i piasku drobnego z domieszkami gleby prochniczej, ponizej zalegaja piaski z humusem i
cegla/betonem. Poziom zwierciadta wody gruntowej podlega wahaniom proporcjonalnym do poziomow
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wody w Swinie oraz w Baltyku, jak rowniez zalezy od intensywno$ci opadéw atmosferycznych,
roztopow wiosennych i od spigtrzen morza powodowanych pétnocnymi sztormami.

1.50pis stanu istniejacego

Teren przeznaczony pod przebudowe kolektora jest ptaski i posiada rz¢dne terenu od 5,8 m
n.p.m. do ok. 8,0 m n.p.m.
Teren przeznaczony pod przebudowe kolektora objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wraz z jego zmiang tj.
= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujscie uchwalonego Uchwatg nr

XX11/180/2004 Rady Miasta Swinoujscie
= Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujscie uchwalonego
Uchwatg nr XLI1V/361/2014 Rady Miasta Swinoujécie

Wystepuja nawierzchnie utwardzone wymagajace odtworzen. Sa to ptyty betonowe drogowe w
ul. Steyera.

Omawiany teren uzbrojony jest w:

e sieci wodociggowe,

e kanalizacj¢ sanitarng ks300 — ks600 grawitacyjng i tloczng, w tym istniejacy rurociag
przeznaczony do przebudowy zbudowany z rur zeliwnych DN300mm

e kable wysokiego, sredniego i niskiego napigcia,

e Kable telekomunikacyjne

1.60chrona srodowiska

Projektowane uzbrojenie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Inwestycja zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
nie kwalifikuje si¢ jako planowane przedsiewziecie moggace potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko. Granicg jest tu dlugos¢ projektowanego kolektora, ktora wynosi
mniej niz 1 km.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno - technologiczne projektowanej
infrastruktury pozwalaja na stwierdzenie, Ze projektowana inwestycja:

. nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,
. nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,
o dotrzymane beda normy $rodowiskowe w zakresie emisji halasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00),
. nie pogorszy jakosci wod gruntowych,
. nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego,
o nie wystapi zmiana stosunkéw wodnych,
INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka 6
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o nie spowoduje zmian w lokalnych stosunkach wodnych terenu.

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek znaé i stosowaé si¢ do
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:

materialy pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach
I zagospodarowac w sposob bezpieczny dla srodowiska,

starannie sprawdzac¢ stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie byto wyciekdéw ropopochodnych do podioza,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm w zakresie ochrony srodowiska,

unika¢ ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spolecznej i innej a wynikajacej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Prawidtowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest =z  przestrzeganiem rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakos$ci sprzgtu 1 materialtdéw budowlanych. Wynika
to z obowigzujacych aktow normatywno - prawnych.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu,
srodowisko gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zaktocen.

1.6.1 Mozliwe zagrozenia dla sSrodowiska oraz zdrowia i higieny

Projektowane rozwigzania techniczne speiniajg wymogi obowigzujacych norm, przepisow i sa
zgodne z ogolnie akceptowanymi zasadami wspoéiczesne] wiedzy technicznej. Inwestycje
zaprojektowano przy zatozeniu wysokiego standardu materiatowego i technologicznego.

Podczas normalnej eksploatacji nie wystapia zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia i

higieny.

Cechy techniczne elementéw, z ktorych wykonane zostang przewody i ich uzbrojenie,
okreslone bedg zniezbednymi zasadami bezpieczenstwa. W normalnych warunkach
eksploatacji nie wystapi zagrozenie dla srodowiska spowodowane nieszczelnos$ciami sieci.

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ o zwigkszonym ryzyku
wystapienia awarii przemystowe;j.

Pekanie rur na skutek mrozoéw nie wystapi ze wzgledu na zaglebienie rurociggdéw ponizej
strefy przemarzania gruntu. Przyjete zostang rozwigzania techniczne zapobiegajace
uszkodzeniu sieci na skutek dziatania sit zewnetrznych (np. nacisk pochodzacy od cig¢zaru
pojazdéow poruszajacych sie¢ w ruchu kotowym). W tym celu zastosowane zostang
zabezpieczenia w postaci rur ostonowych przy przej$ciach poprzecznych pod nawierzchniami
drog. Alternatywnie rurociggi zostang ulozone na bezpiecznych glebokosciach
uniemozliwiajacych wptyw obcigzenia zewnetrznego.

Uszkodzenie przewodéw, spowodowane czynnikami zewngtrznymi, np. przy niedbatym
prowadzeniu robot ziemnych zdarza si¢ rzadko. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji,
przedsiebiorstwo eksploatujace sie¢ powinno posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne
niezbedne do niezwtocznego wykonania naprawy.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka 7
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1.6.2 Ochrona przed halasem.

W fazie budowy zostang dotrzymane normy $rodowiskowe emisji halasu. W trakcie budowy
wystapig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane praca maszyn budowlanych i
pojazdéw transportowych. Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krotki okres.
Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu (o wysokim poziomie emisji
hatasu) moga powodowac¢ przekroczenia warto$ci dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego w
rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te musza by¢ prowadzone wytgcznie w porze dziennej
(godz. 6.00-22.00).

Zaktada si¢, ze okres ucigzliwos$ci halasu pochodzacego od pracujagcych maszyn bedzie
stosunkowo krotki (ograniczony do fazy robot ziemnych), a przestrzenny zasieg oddziatywania
hatasu emitowanego przez pracujagce maszyny i pojazdy dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla
srodowiska.

W zwiazku z tym mozna przyjaé, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu
na lokalny zasieg, jego okresowe oddzialywanie oraz realizacje przedsigwzigcia w porze
dziennej.

1.6.3 Odpady budowlane.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych
oraz drogowych, sg to m.in.:

— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow — (kod 17 01 01) — 15 Mg,

— gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) — 300 Mg,

— zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 170901, 170902 i
170903 — (kod 17 09 04) — 35 Mg.

— nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01) — 10 Mg.

Dla w/w odpadow w fazie budowy, wykonawca robot jako wytworca odpadow zobowigzany
jest do:

— przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

— przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe¢ lub firmom posredniczacym, posiadajagcym uprawnienia na odbior
1 transport odpadow.

— przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka 8
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1.7

Brak jest odpadow niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich wystapienia, zostang one
niezwlocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadajgcym stosowne
zezwolenia.

1.6.4 Ochrona powietrza atmosferycznego.

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddzialywanie na srodowisko wystapi wylacznie w
czasie realizacji inwestycji.

Najwigksza intensywno$¢ oddziatywania na $rodowisko bedzie miata miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu wykopow przy uzyciu sprzgtu i pojazdoéw
mechanicznych. Ucigzliwosci te sa typowe dla okresu budowy i znikng wraz z zakonczeniem
prac inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji kolektora sanitarnego nie wystapia zadne negatywne oddzialywania na
powietrze atmosferyczne.

Dla dodatkowej ochrony powietrza atmosferycznego w studzienkach technologicznych zostang
zamontowane specjalne wktady (tzw. biofiltry) do oczyszczania z odoréw powietrza
odprowadzanego do atmosfery przez otwory wentylacyjne pokrywy wtazowe;.

1.6.5 Ochrona gleb, gospodarka warstwag humusowa.

Podczas prac ziemnych warstwy humusowe beda gromadzone oddzielnie 1 zostang
wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

Prowadzone roboty nie zmienig stosunkéw wodnych oraz nie spowodujg zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo — wodnego 1 pogorszenia jakosci wod gruntowych.

1.6.6 Kolizje z drzewami

Trasy uzbrojenia zostaly tak opracowane aby wykluczy¢ konieczno$¢ wycinki drzew i zblizen
do nich mogacych negatywnie na nie wpltywaé, poza konieczno$cig wycinki  drzew
owocowych 1 karczowania samosiejek przydroznych. Karczowanie i1 roboty zwigzane z
usuwaniem galezi itp. uwzgledniono w przedmiarach robot. Istniejace drzewa, znajdujace si¢ w
strefie robot budowlanych planowanych do realizacji z uzyciem sprzetu mechanicznego, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez otoczenie ich pni deskowaniem do wysokos$ci 2,5m.

Ochrona osob trzecich

Projekt nie narusza intereséw osob trzecich. Na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisow (warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony
srodowiska) stwierdza si¢, Zze przyjg¢te rozwigzania projektowe nie ograniczajag mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Planowana inwestycja nie nalezy
do przedsiewzig¢ , ktdrych ucigzliwo$¢ mogtaby wykracza¢ poza granice obszaru lokalizacji
inwestycji. Inwestycje zaprojektowano w taki sposdb, aby zapewniona byta obstuga
komunikacyjna na kazdym etapie prac a takze aby zapewnione byto bezpieczenstwo pozarowe.
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1.8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy obiektu lub terenu wpisanego do rejestru zabytkow. Nie
dotyczy tez obiektow lub terenéw objetych ochrong konserwatorska zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.9 Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy terenu objgtego inwestycja.

1.10  Obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wody i obszary ochronne
zbiornikow wéd srodladowych
Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarem ochronnym ujg¢ wody.

1.11  Punkty geodezyjne pod ochrong

Przed przystapieniem do roboét ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy
oznakowa¢ w sposob trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikow oraz poprzez
oznakowanie ta§mg ostrzegawcza. Roboty ziemne w poblizu tych punktow nalezy wykonywaé
wylacznie recznie a wykopy zabezpieczy¢ przed osunigciem. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej zostang odtworzone przez upowaznione
wykonawstwo geodezyjne. Lokalizacje punktow geodezyjnych podlegajacych ochronie
przedstawiono w czesci graficznej na planie syt. — wys. (rys. 1). W ramach inwestycji nalezy
odtworzy¢ jeden punkt geodezyjny.

1.12  Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji w jest ograniczony do terenu, na ktorym bedzie realizowana
inwestycja — dotyczy dziatek geodezyjnych:

188/140, 190/4, 201/1, 201/4, 201/11, 208/11, 208/12 obreb Swinoujécie 10

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastgpujace przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. Zmianami)
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6zniejszymi zmianami
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2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

2.1 Opis rozwigzan projektowych

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje si¢ przebudowg istniejgcego
kolektora sanitarnego o $rednicy DN 300mm zel., zlokalizowanego obecnie w ul. Grunwaldzkiej,
Karsiborskiej i w blisko$ci nowego cmentarza komunalnego. Przebudowa polega na przetozeniu odcinka
istniejacego rurociggu od wezta R70 (ul. Steyera) na dz. geodezyjnej nr 190/4 do komory rokadowej
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekow na dziatce nr 208/12 obreb 10 m. Swinoujscie.
Projektuje si¢ nowy kolektor sanitarny z rur DN 300 zeliwa sferoidalnego zlokalizowany w liniach
rozgraniczajacych programowanych w MPZP drég i skoordynowany z zamierzeniem inwestycyjnym
miasta Swinoujécie polegajacym na budowie ciagéw komunikacyjnych. W wezle R79 projektuje sie
przetaczenie istniejacego rurociggu ttocznego D90 mm. Lokalizacja kolektora w planie uwzglednia
budowe przysztych drog wraz z chodnikami oraz innych elementéw zagospodarowania w tym urzadzen
podziemnych. Usytuowanie kolektora pokazano na planie sytuacyjno wysokosciowym. Kolektor
sanitarny bedzie utozony w taki sposob, aby po wykonaniu planowanej drogi w miar¢ mozliwosci nie
znajdowat si¢ w pasie jezdni asfaltowej. Laczna dlugos¢ projektowanego kolektora DN300 zel. i
odcinka rurociggu ttocznego D90 PE objety niniejszym opracowaniem wynosi 504,0 m.

Glegbokosci kolektora (mierzone od osi rurociggu) zostaly podane w odniesieniu do terenu
wynoszg od ok. 1,40m do ok. 2,80m.

Na calej dlugos$ci nalezy utozy¢ rurociag w wykopie otwartym z polaczeniami blokowanymi. Dopuszcza
si¢ zastosowanie polaczen nieblokowanych, tylko w uzgodnieniu z producentem rur po wykonaniu
doboru dtugosci blokowan.

W celu zapewnienia stabilizacji przeptywu i odpowietrzenia kolektora z gazow zaprojektowano dwa
zawory napowietrzajagco — odpowietrzajgce umieszczone w studni betonowej D1500mm. Studnie wraz z
zaworami zaprojektowano jako przelotowe w osi rurociggu (rys. nr 3). W studni zamontowany bedzie
trojnik kielichowo — kotnierzowy DN300/80, zasuwa klinowa DNS8O i zawor napowietrzajgco —
odpowietrzajacy do $ciekow. Studnie z zaworami zlokalizowano w wezle R76 i R87.

Na projektowanym odejsciu D90 PE (wezet R79.1) zaprojektowano studni¢ technologiczng betonowa o
srednicy D1200mm. W studni zaprojektowano zawor zwrotny kulowy DN80 wraz z zasuwg odcinajaca 1

wstawka montazowa umozliwiajacg demontaz poszczegodlnej armatury.

W wezle R93 nalezy wykonac¢ bloki podporowe betonowe.
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2.2 Zestawienie materiatow

ul. Portowa od wezla R70 do R94

Nazwa elementu | Ho$é
rurociagi

Rury DN300 Zeliwo blokowane 488,0 m
Rury D90 PE 100 16,0 m
ksztaltki

Tymczasowe by-passy z odcinkami rurociggu ttocznego PE o dtugosci SOmb. 9 kpl.
Lacznik rurowy blokowany do rury D315 PE 1 szt.
Luk kielichowy 22° DN300 zel. blokowany 1 szt.
Luk kielichowy 45° DN300 zel. blokowany 6 szt.
Luk kielichowy 90° DN300 zel. blokowany 2 Szt.
Trojnik kielichowo - kotnierzowy DN300/80 zeliwo 1 szt.
ZYaczka rurowo — kolierzowa DN80O 1 szt.
Zt3czka rurowo-rurowa do rury D90 PE 1 szt.
Odcinek rury przewodowej DN300 zel. L=ok. 3,0 m 1 szt.
Prostki bose DN300 zel. (migdzy lukami, komora rokadowa) 8,0 m

Otulina termiczna w otulinie z blachy do rury DN300 zel. (dt. ok. 6,0m + kolano 1 kpl.
90°)

Uszczelnienie dla duzej roznicy $rednic dla rury DN300 zel. (przy komorze 1 kpl.
rokadowej)

Pozostale elementy

Studnia z zaworem napowietrzajaco — odpowietrzajacym D1500 mm ( zgodnie z 2 kpl.
rys. nr 3)

Studnia z zaworem zwrotnym D1200 mm ( zgodnie z rys. nr 3) 1 kpl.
Rura ostonowa DN200 stal. 10,0 m
Stupki bet. z tabliczkami oznacznikowymi 3 szt.
Odtworzenia nawierzchni z ptyt betonowych 15 m*
Blok podporowy betonowy 1,5m? 2 kpl.
Utylizacja istniejacego kolektora tlocznego DN300 Zel. 500,0 m
Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej 1 szt.

2.3 Opis warunkéw eksploatacyjnych

Projektowane odcinki rurociggéw stanowia czes¢ kolektora sanitarnego od przepompowni P3 do
oczyszczalni. W celu stabilizacji przeptywu ttoczonych Sciekdw zaprojektowano na trasie dwa zawory
napowietrzajaco — odpowietrzajagce umieszone w studniach technologicznych wtazowych (o $rednicy
1,5m) bezposrednio na trojnikach DN300/80mm. W celu umozliwienia konserwacji, naprawy lub
wymiany przed zaworami zaprojektowano zasuwy odcinajace.

Mozliwe bedzie ptukanie czg$ci rurociggu poprzez czasowy demontaz zaworOw napowietrzajagco —
odpowietrzajacych 1 montaz kré¢codw asenizacyjnych typu Sztorz.
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2.4 Opis zastosowanych materiatéw

Rurociggi
Kolektor sanitarny projektuje si¢ z rur o §rednicy DN 300mm z Zel. sferoidalnego do $ciekow.

Rurocigg blokowany:

Rurociag ttoczny $ciekow w wykopie otwartym nalezy wykonac z rur z zeliwa sferoidalnego DN300 o
minimalnej sztywno$ci przekroju rury 47 000 N/m2, o potaczeniach kielichowych blokowanych
realizowane w oparciu o uszczelke z gumy elastomerowej wyposazong we wkiadki uniemozliwiajace
samoczynne rozlgczenie rur w stanie zmontowanym i dajagce mozliwo$¢ odchylenia katowego min. 3°,
przy zachowaniu pelnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym min.12 bar. Rurocigg blokowany wykonaé
na odcinku 488,0 mb.

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie potaczen nieblokowanych, tylko w uzgodnieniu z producentem
rur po wykonaniu doboru dtugo$ci blokowan

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 i
posiada¢ ocechowanie zgodne z tg norma tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwe zlacza, wymiar
nominalny, typ zastosowania, kategori¢ twardosci, typ polimeru (np. NBR), numer normy - EN 681-1,
kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w materiale uszczelki.

Uwaga! Ze wzgledu na zachowanie kalibracji mozna rury cia¢ do 2/3 dlugosci liczac od bosego konca
rury.

Wyktadziny: Wewnetrzna wykladzina rur cementowa z cementu glinowego, wedtug PN-EN 598 z
kielichami cynkowanymi od wewnatrz.

Zewngtrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-
Al z domieszka miedzi Cu (lub bez), nakltadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda
plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 598. Warstw¢ wykonczeniowa stanowi
powtoka z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubosci minimum 80 pm (bosy koniec z podwdjna
warstwg lakieru).

Ksztattki kielichowe 1 kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu $ciekow.

Ksztaltki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na cisnienie robocze takie same
jak dla rur.

Kotnierze ksztattek kotnierzowych 1 kielichowo-kolnierzowych obrotowe owiercone na cisnienie PN 10
wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej z NBR zbrojonej wktadka
stalowa.

Ksztaltki pokryte z zewnatrz i wewnatrz wzmocniong warstwa zywicy epoksydowej o grubosci min. 250
um, naktadanej metoda fluidyzacyjna.

Uwaga:
- wymagany jest zakup odpowiedniej ilo$ci odcinkow prostych skalibrowanych, ktore umozliwia¢ beda
ich cigcie do wymaganego wymiaru.

Rurocigg 7 PE
Rurociag tloczny $ciekéw od wezta R79 do wezta R79.2 od wykona¢ z rury D90 PE mm do Sciekow
SDR17 PEHD PE100 na ci$nienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa) wraz z niezbednymi systemowymi
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ksztaltkami i tacznikami. Przyjeto system lgczenia rur poprzez ztaczki elektrooporowe i zgrzewanie
doczotowe (wedtug instrukcji producenta rur). Nad rurociggiem ulozona zostanie foliowa tasma
lokalizacyjna z wktadka metalowa.

Wymagania dotyczace armatury:

W studniach z zaworem odpowietrzajagcym nalezy zastosowaé zawory z atestem PZH spetniajace
wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002 oraz PN-EN 13828.

Armatura i1 pozostale elementy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego lub innych materiatow
fabrycznie zabezpieczonych przed korozja. We wszystkich wystepujacych na calej trasie kolektora
potaczeniach kolnierzowych nalezy zastosowac $ruby taczace ze stali odpornej na korozje min. A2-70,
nakretki min. A4-80.

Studnie technologiczne z zaworami napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi (R76 i R87)

Studnie technologiczne (napowietrzajaco - odpowietrzajace) zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-
10729. Na trasie kolektora sanitarnego zamontowa¢ studnie wtazowe D1500mm. Studnie wykona¢ z
elementow prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. C35/45, o
nasigkliwo$ci max 4%. Elementy studni betonowych taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych z gumy
syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe. Stosowac szczelne przejscia dla rur.

Stosowacé przykrycia studni za pomoca zelbetowych plyt pokrywowych z otworem wiazowym i
pierscieniem dystansowym lub za pomocg zwezek z otworem wlazowym i pierscieniem dystansowym

Zwieficzenia studni nalezy wykona¢ z zeliwa. Srednica pokrywy wiazu 680mm, bez mozliwosci
trwatego mocowania pokrywy do korpusu, gl¢boko$¢ osadzenia wiazu w korpusie min. 50mm — dla
klasy D-400. Stosowa¢ wiazy klasy D o wytrzymatosci 40ton z wypelnieniem betonowym i wktadka
gumowa.

W studniach technologicznych zamontowac biofiltry.

Studnia technologiczna z zaworem zwrotnym (R79.1)

Studni¢ technologiczng na rurociggu D90 PE zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729 jak
wlazowg D1200 mm. Studni¢ wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. C35/45, o nasigkliwo$ci max 4%. Elementy studni betonowych taczy¢
za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe.
Stosowac szczelne przejscia dla rur.

Stosowa¢ przykrycia studni za pomocg zelbetowych plyt pokrywowych z otworem wlazowym i
pierscieniem dystansowym lub za pomocg zwezek z otworem wlazowym i pierScieniem dystansowym

Zwieficzenia studni nalezy wykona¢ z zeliwa. Srednica pokrywy wiazu 680mm, bez mozliwosci
trwatego mocowania pokrywy do korpusu, glebokos¢ osadzenia wlazu w korpusie min. 50mm — dla
klasy D-400. Stosowa¢ wiazy klasy D o wytrzymatosci 40ton z wypelnieniem betonowym i wktadka
gumowa.

W studni zamontowa¢ zawor zwrotny kulowy DN80 wraz z zasuwg odcinajacg i wstawka
montazowa umozliwiajaca demontaz poszczegolnej armatury.

UWAGA: Zaleca si¢ aby zamawia¢ rury i ksztaltki u producenta, ktéry posiada dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ calej gamy rur i ksztaltek z norma EN 598 w celu zapewnienia prawidlowego
funkcjonowania kolektora po ich zastosowaniu.
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Szczegolowy opis materiatow i wymagan jakim powinny odpowiadac znajduje si¢ STWiORB
2.5 Wykonanie

2.5.1 Rurociag

Projektowang tras¢ wytyczy¢ geodezyjnie w oparciu o zaprojektowane wspoétrzedne geodezyjne
(X)Y). Punkty charakterystyczne oznaczy¢ palikami.

Przed rozpoczeciem robot powiadomic 0 tym zarzadcoOw uzbrojenia podziemnego kolidujacego z
trasa rurociagu. Wszystkie prace w miejscach kolizji wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcow
uzbrojenia, wynikajacymi z protokotu ZUDP lub poszczegélnych uzgodnien. Roboty rozpoczaé od
punktéw wiaczeniowych z wykonaniem odkrywek ale bez wykonania wcinek w istniejgcy rurociag.
Wykonawca dokona pomiaru $rednicy zewngtrznej w celu zamoéwienia tacznikow rurowych. W
przypadku znacznych réznic w zatozonych $rednicach i gigbokosci posadowienia istniejgcego rurociggu
wykonawca powiadomi projektanta. Wcinki w istniejacy rurociagg wykona¢ po utozeniu nowego
rurociggu i przeprowadzeniu prob szczelno$ci oraz wytaczeniu pomp w przepompowni P3. Potaczenia
wykonaé za pomocg specjalnych ksztaltek uniwersalnych. Przed ,,rozcigciem” starego rurociggu nalezy
go odwodni¢ tak aby miejsca wcinek byly suche. Wykopow pod wecinki nie zasypywac¢ do czasu
ponownego uruchomienia pomp i sprawdzenia szczelno$ci potaczen na ci$nienie robocze Sciekow.

Na przewazajacej dtugosci przebudowy projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne umocnione za

pomoca szalunkéw pelnych przestawnych. W bliskosci istniejacego uzbrojenia stosowaé wykopy
reczne. Zaktada si¢ maksymalnie 20% robot ziemnych wykonanych r¢cznie.
Rurociagi uktada¢ na podsypce na catej dtugosci o grubosci minimum 15c¢cm. Obsypke rur wykonaé na
catej dlugosci do wysokosci minimum 30 cm ponad sklepienie rury. Podsypke i1 obsypke wykona¢ z
piasku drobnoziarnistego. Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zaggszcza¢ warstwami po obu stronach
rury. Uktada¢ i zageszcza¢ grunt warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem
plaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki i obsypki nie
moze by¢ zmrozony 1 nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze tak
wykona¢, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane
odpowiednie zaglebienia w celu dopasowania do ksztattu kielichow.

Studnie technologiczne nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe;.
Obsypke studni wykona¢ z materiatu jak dla kolektora. Obsypke¢ uktada¢ warstwami, rOwnomiernie ze
wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby roznice wysokosci uktadanej obsypki
na obwodzie studni nie przekraczaty 15cm. Zageszczanie wykonywac niezwlocznie po wbudowaniu w
taki sposob, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia studni w stosunku do rur do niej podtaczonych.
Zageszczanie warstw powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim
sprzetem mechanicznym (grubos¢ warstwy nie wigksza niz 30cm). Niedopuszczalne jest stosowanie
sprzgtu ciezkiego.

Proby szczelnos$ci wykonywaé dowolnymi odcinkami uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru i
zgodnie z instrukcjg producenta rur. Wskazane jest wykonywanie proby przy odkrytych ztaczach celem
zbadania ich szczelnos$ci. Probe szczelnosci wykonac zgodnie z Polskg Normg PN-EN 805

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka 15
luty 2018



PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
dla zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P3 ul. Grunwaldzka do oczyszczalni $ciekéw w
Swinoujsciu — ETAP | realizacji

2.5.2 Odtworzenie nawierzchni

Nalezy odtworzy¢ istniejace nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Na trasie projektowanego kolektora nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ z ptyt betonowych w ul. Steyera.
Po rozebraniu istniejacych nawierzchni i wykonaniu odcinka rurociggu nawierzchnie nalezy utozy¢ na
nowej podsypce piaskowej. Przyjeto 20 % nowego materiatu do nawierzchni.

Po ulozeniu pozostalych odcinkéw rurociggu metoda wykopowa I zasypaniu wykopu z
zageszczeniem zasypki, nawierzchnia gruntowa doprowadzona zostanie do stanu pierwotnego.

2.5.3 Ciagtos¢ pracy istniejgcego kolektora sanitarnego

W ul. Portowej od wezta R70 do wezta R90 kolektor zostal zaprojektowany po ,.trasie”
istniejacego kolektora DN300 zel. W celu utrzymania ciagglo$ci pracy istniejgcego kolektora sanitarnego
nalezy wykona¢ tymczasowe by-passy oraz nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowych odcinkéw
rurociggow tlocznych wykonanych z PE.  Przed wykonaniem przebudowy kolektora nalezy wytaczy¢
pompy w przepompowni P3 — odpowiedni termin i maksymalny czas wylaczenia nalezy ustali¢ ze
ZWIK Swinoujicie. Dhugo$é tymczasowych odcinkéw tlocznych uzalezniona jest od mozliwosci
sprzetowych przysziego wykonawcy — przyjeto odcinki o dlugosci 50 mb.

Stary kolektor sanitarny po wykonaniu poszczegélnych odcinkéw nalezy zlikwidowaé poprzez
jego demontaz. Przyszly wykonawca robot budowlanych bedzie wytworca odpaddéw i zobowigzany
bedzie do uzyskania karty odpadow.

2.5.4 Odwodnienia wykopéw budowlanych

Na podstawie odwiertow geologicznych stwierdza si¢ brak wystepowania wody gruntowej na
glebokosci wykonywania robot budowlanych. W przypadku jej natrafienia nalezy zastosowac
zapuszczanie iglofiltrow w obsypce piaskowo — zwirowej] wewnatrz umocnien wykopoéw od poziomu
statycznego zwierciadta wody gruntowej. Glebokos$¢ zatozenia umocnien $cian wykopow powinna
siega¢ okolo 0,5m ponizej poziomu zapuszczenia iglofiltrow w celu zmniejszenia oddziatywania
odwodnienia na sgsiednie obiekty.

2.6 Uwagi

. Wszystkie zaistniate kolizje istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanym kolektorem
nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

. Ewentualna konieczno$¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego
z projektowanym kolektorem mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okre$leniu rzeczywistej
rzednej istniejacego uzbrojenia.

. W sgsiedztwie istniejgcej zabudowy i drog Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
ruchu pieszych (ta$my ostrzegawcze, ktadki itp.)

. Wymagania 1 wytyczne poszczegdlnych zarzadcéw uzbrojenia zawarte sg w Opinii uzgodnienia
dokumentacji projektowej przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

. Zobowiazuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowaé zgodnie z
zasadami minimalizacji zajgcia terenu i1 przeksztalcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsiewzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.
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3 Wykaz wspétrzednych geodezyjnych punktéw charakterystycznych
Wykaz wspotrzednych punktow charakterystycznych X,Y w uktadzie ,,2000”

Pkt

X

Y

R70

5974209,37

5450061,57

R71

5974210,22

5450062,41

R72

5974210,22

5450063,69

R73

5974202,26

5450072,30

R74

5974195,30

5450079,83

R75

5974179,67

5450096,73

R76

5974161,97

5450114,72

R77

5974141,63

5450136,91

R78

5974114,20

5450166,17

R79

5974099,36

5450182,24

R80

5974074,09

5450208,89

R81

5974062,88

5450220,87

R82

5974040,83

5450244,50

R83

5974014,81

5450271,82

R84

5973999,20

5450288,81

R85

5973985,61

5450303,14

R86

5973966,38

5450323,46

R87

5973951,76

5450338,85

R88

5973940,10

5450351,12

R89

5973928,65

5450363,44

R90

5973918,97

5450372,70

R91

5973896,20

5450393,46

R92

5973879,81

5450377,65

R93

5973876,16

5450381,37

R94

5973875,26

5450382,29

R79.1

5974095,79

5450178,73

R79.2

5974087,78

5450170,86

mgr inz. Mateusz Dotzonek

Opracowatl:
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4  INFORMACJA BIOZ

4.1

Informacje podstawowe

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym majg zastosowanie
ponizsze przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

1.

10.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r Nr 7 poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r Nr 80 poz.
912).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. z 1954 r Nr 15 poz.
58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40 poz. 470).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r Nr
26 poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z
1996 r Nr 62 poz. 288).

4.2 Charakterystyka prowadzonego zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmuje | Etap realizacji przebudowy kolektora sanitarnego DN300 zel.
przebiegajacego z przepompowni P3 do oczyszczalni $ciekdw komunalnych w Swinoujsciu.

W zakres opracowania wchodza nastepujace elementy inwestycji:

odcinki kolektora sanitarnego ttocznego
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studnie technologiczne z zaworem napowietrzajaco — odpowietrzajagcym | zaworem
zwrotnym

wlaczenie do komory rokadowwej

4.3 Zakres robét oraz kolejnosc¢ ich realizacji

Lp.| Zakres robot/ obiekt Elementy robot
Roboty ziemne —  wytyczenie trasy rurociggu, wykonanie
1 Wykonanie rurociagu wykopow
tlocznego $ciekow Montaz rurociagu i jednoczesne wykopanie istniejacego rurociagu
Zasypanie wykopow

4.4 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w czesci Swinoujécia lezacej na wyspie Uznam, w ul.
Karsiborskiej i w poblizu cmentarza komunalnego.

Omawiany teren uzbrojony jest w:

e sieci wodociggowe ¢125 -150 mm,

e kanalizacj¢ sanitarng ks300 — ks600 grawitacyjng i1 tloczng, w tym istniejagcy rurociag
przeznaczony do przebudowy zbudowany z rur zeliwnych DN300mm

e Kable wysokiego, $redniego i niskiego napigcia,

e  kabel telekomunikacyjny

4.5 Wykaz elementéow zagospodarowania terenu , ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodow:
— kanalizacyjnych - zagrozenie zatruciem, zakazeniem lub utonigciem

— podziemnych sieci elektroenergetycznych w tym kabli niskiego, $redniego -
zagrozenie porazeniem pradem

— drogi — niebezpieczenstwo potracenia przez poruszajace si¢ pojazdy

— nasypy — zagrozenie upadkiem ze skarpy

4.6 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skalg¢ 3 — stopniowg przewidywanych obrazen:
zagrozenie duze ( np. Smier¢, cigzkie obrazenia ciala), zagrozenie Srednie (np. zlamania,
zwichnigcia, oparzenia nie rozlegte), zagrozenie mate (np. sthuczenia, skaleczenia ).
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Rodzaj przewidywanych

Poziom zagrozenia

Przewidywane miejsce i czas wystgpienia

zagrozen , zagrozenia
Duzy | Sredni | Maly
1. 2. 3. 4. 5.

Porazenie pradem elektrycznym X Podczas prac przy istniejacym uzbrojeniu
elektrycznym podziemnym,.

Upadek z wysokosci X Podczas prac w sasiedztwie glebokich
wykopow

Uderzenie przez spadajace X Prace podczas uktadania rurociaggdéw w

elementy, przedmioty wykopach.

Hatlas X Podczas prac montazowych, prace przy

Drgania ( wibracja) X wykopach. Zaggszczanie gruntu.

Poslizgniecia , upadki na tym X

samym poziomie Przez caty czas trwania budowy

Upadek do zaglebien wykopdw X

Termiczne X Przez caly czas trwania budowy

Osuniecie terenu -przysypanie X Prace wykonywane w giebokich wykopach

gruntem

Zatrucia chemiczne X kontakt ze sciekami podczas wykonywania
przelaczen na rurociggu

Przeciazenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez caly czas
trwania budowy

Potracenie przez poruszajace si¢ Prace wykonywane w pasach ulic i drog na

pojazdy X ktorych zachodzi konieczno$¢ utrzymania
ruchu kotowego, prace wykonywane przy
uzyciu maszyn budowlanych

Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ci¢zkich elementow,

fadunek za pomocg dzwigu przez caly czas trwania budowy

Przektucia, przecigcia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caly
czas trwania budowy

Pochwycenie przez obracajgce

si¢ elementy maszyn i urzadzen X Przez caty czas trwania budowy

technicznych

4.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca
robot zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. Dla zakresu robot objetych niniejszym projektem
robotami szczegolnie niebezpiecznymi s3:

- prace wykonywane w glebokich wykopach,

- prace wykonywane w studzienkach

- prace wykonywane w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:

- mogacymi wystapi¢ zagrozeniami,

- zastosowanymi $rodkami ochronnymi przed zagrozeniami,
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4.8

metodami prowadzenia robot/ prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegbélowe wymagania przy
wykonywaniu  poszczegdlnych  czynno$ci, imienne  wskazanie = wyznaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych prowadzonych w strefach
szczegllnego zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia to:

prace w przestrzeniach zamknigtych (studnie) prowadzi¢ na podstawie pisemnego
zezwolenia wydanego w trybie ustalonym przez Wykonawce robodt i pod statym nadzorem,
Przed przystgpieniem do robdt opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania prac w
przestrzeniach zamknigtych,

hatas, drgania: pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

roboty ziemne, wykopy. Wskazane $rodki techniczne: $Sciany wykopow o glebokosci
wigkszej jak 1,00 m zabezpieczy¢ obudowg peing prefabrykowang. Powierzchnia terenu
wzdhuz wykopoéw nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej niz réwnej glebokosci
wykopu. Do wykopoéw wykonac bezpieczne zej$cia/wyjscia. Teren prowadzonych robot
ziemnych wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Srodki organizacyjne: uzgodnié
z uzytkownikami podziemnych i1 napowietrznych sieci sposob  prowadzenia robot
ziemnych; na czas prowadzenia robdt bedacych w kolizji z ulicami wykonaé projekt
tymczasowej organizacji ruchu samochodowego. Przed przystgpieniem do robot opracowaé
instrukcje¢ bezpiecznego wykonywania robot ziemnych z uwzglednieniem miejsc 1
sposobow sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie objgtym robotami ziemnymi nie
wyklucza sig istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

prace wykonywane na rurociggu kanalizacyjnym tlocznym. Wskazane $rodki techniczne:
teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowac¢ tablicami informacyjno-
ostrzegawczymi i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob nieuprawnionych. Przed wejéciem do
wykopu sprawdzi¢ stan skarp 1 zabezpieczen $cian wykopu. Wymiary wykopu nalezy
dostosowa¢ do rodzaju prac oraz liczby przebywajacych tam oséb. Pracownikow
wykonujacych roboty ziemne nalezy przeszkoli¢ w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu robot ziemnych oraz
postepowania na wypadek uszkodzenia uzbrojenia podziemnego. Srodki organizacyjne:
przed przystapieniem do robot opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania robot.

strefy niebezpieczne; teren budowy wygradza¢ i oznaczac tablicami ostrzegawczymi, a w
szczegolnosci: obszary pracy maszyn do robot ziemnych, dzwigéw, obszary robot
wykonywanych na wysokosci, obszary robét w wykopach, prace wykonywane w poblizu
urzadzen i instalacji podziemnych a w szczegdlnosci w poblizu kabli WN; w przypadku
braku wystarczajacego oswietlenia zewnetrznego — teren budowy doswietli¢ przy uzyciu
oswietlenia tymczasowego.
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materialy niebezpieczne ; postepowaé wedlug wskazan okreslonych w karcie
charakterystyki niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego.

Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej z bliskoscig linii energetycznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

wszelkie prace w sgsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych
moga by¢ wykonywane tylko na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot,
wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac

wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych moga by¢
wykonywane tylko w wyjatkowych przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawujacej
kierownictwo lub nadzér nad eksploatacja urzadzen elektroenergetycznych oraz pod
warunkiem ustanowienia osoby nadzorujacej przebieg prac i posiadajacej wymagane
uprawnienia

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga si¢ zblizy¢ si¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone
W sygnalizatory napigcia

warunki bezpiecznego wykonywania robdt przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych w poblizu i pod linig napigcia napigcia uzgodni¢ z ich uzytkownikiem

w trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgoda jej
uzytkownika 1 w oparciu o ustalenia warunkéw bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢
pracownika do stalego nadzoru tych prac 1 bezwzglednego przestrzegania podanych przez
uzytkownika warunkoéw ich realizacji
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