

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
*Zamawiający powierzył przeprowadzenie
przedmiotowego postępowania*
NBQ Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 10c
70-655 Szczecin

- 1. Wykonawcy-uczestnicy postępowania
WIM.271.1.55.2018**
- 2. Strona internetowa Zamawiającego, na
której umieszczono ogłoszenie o
zamówieniu i udostępniono
SIWZ.WIM.271.1.55.2018**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Odrzańskiej w Świnoujściu” - nr postępowania *WIM.271.1.55.2018*.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Zakres rzeczowo - finansowy, pozycja nr 13. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej zwracamy się z prośbą o korektę jednostki. Zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy podany w pozycji obmiar dotyczy m². Ponadto, w załączonym do projektu drogowego przedmiarze robót wykonanym przez Projektanta, przy tej pozycji i takim samym obmiarze widnieje jednostka m².

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany jednostki w pozycji nr 13 – m² zamiast m³. Niniejsza zmiana została wprowadzona w załączniku nr 2.2. Zakres rzeczowo – finansowy robót.

Pytanie nr 2

Po czyjej stronie będą koszty opłat administracyjnych za wycięcie poszczególnych drzew, o ile zostaną naliczone w decyzji o pozwoleniu na wycinkę?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że ewentualne koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew zostaną pokryte przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Kto jest właścicielem drewna z wycinki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że właścicielem drewna z wycinki jest Zamawiający. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca w cenie oferty powinien skalkulować konieczność cięcia materiału

drzewnego z wycinki o średnicy pow. 10 cm na odcinki o dł. max 50 cm, segregowanie (pnie, grubsze gałęzie) i wywóz w miejsce uzgodnione przez Zamawiającego na odległość do 10 km od miejsca wycinki. Zutylizowanie gałęzi, liści i karpin leży w zakresie Wykonawcy i powinno zostać skalkulowane w cenie oferty.

Pytanie nr 4

W §7 ust. 2 pkt. s) projektu umowy jest mowa o dostarczeniu Zamawiającemu 3 kompletów dokumentacji odbiorowej wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej (skan) na nośniku CD podczas gdy §4 ust. 6 określa jako obowiązek Wykonawcy przekazanie Zamawiającemu 2 kompletów wymienionych w tym ustępie dokumentów stanowiących dokumentację odbiorową wraz z 1 kompletem wersji elektronicznej (skany) na nośniku CD. Zwracamy się z prośbą o określenie ile egzemplarzy dokumentacji powykonawczej będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonał modyfikacji w §7 ust.2 pkt s) oraz w §4 ust.6 projektu umowy.

Pytanie nr 5

W §4 ust 6 projektu umowy w ostatnim zdaniu jest mowa o skanach (wersji elektronicznej na nośniku CD) dokumentów wymienionych w ust. 5 powyżej tymczasem §4 ust. 5 nie zawiera takiego zestawienia. Naszym zdaniem powyższy zapis dotyczy §4 ust 6 projektu umowy. Wnosimy o korektę zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że § 4 ust. 6 tiret 7 projektu umowy powinno być:

- wersję elektroniczną (skany) dokumentów wymienionych w **ust. 6** powyżej na płycie CD lub innym nośniku danych (...).

Pytanie nr 6

Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.13. Specyfikacje techniczne przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1, WT-22014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że mieszankę MMA należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi WT-1 i WT-2 z 2014 roku.

W związku ze zmianami w treści załącznika nr 2 stanowiącego projekt umowy- zmiana nr 1 oraz załącznika nr 2.2 stanowiącego Zakres Rzeczowo Finansowy, Zamawiający usuwa w całości dotychczasowe ww. dokumenty i w to miejsce wprowadza nowe **zal_2_Projekt_umowy_zmiana nr 2 oraz zal_2_2_Zakres Rzeczowo Finansowy- zmiana nr 1** zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostałe postanowienia SIWZ-WIM.271.1.55.2018 nie ulegają zmianie.

LIDER ZESPOŁU
Inżynier-Rezydent
mgr inż. Dariusz Pękała