
 

Załącznik Nr 4 

do zapytania ofertowego 

WIZ.271.2.77.2019.MP 

 

PROJEKT UMOWY 

UMOWA NR WIZ/ …… /2019 
 

Wykonanie corocznych okresowych kontroli budowlanych placów zabaw 

należących do Gminy Miasto Świnoujście 

 

zawarta w Świnoujściu w dniu ……………….  pomiędzy: 
 

Gminą Miasto Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 

reprezentowaną przez mgr inż. Barbarę Michalską – Zastępcę Prezydenta Miasta Świnoujście, 

działającą na podstawie upoważnienia WO-KP.0052.188.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

udzielonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście mgr inż. Janusza Żmurkiewicza  

zwaną dalej Zamawiającym, 
 

a  
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy z (t.j. Dz.U. z 2017r.      

poz. 1579 ze zm.) oraz zawierana jest na podstawie Zarządzenia nr 579/2016 Prezydenta 

Miasta Świnoujście z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro. Postępowanie WIZ.271.2.77.2018.MP 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: 

„Wykonanie corocznej okresowej kontroli budowlanej placów zabaw należących do 

Gminy Miasto Świnoujście” zgodnie przedmiotem zamówienia i przyjętą ofertą.  

2. Szczegółowy zakres prac przedstawia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1 do umowy) oraz oferta wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy) obejmująca 

wykonanie i dostarczenie protokołów z corocznej okresowej kontroli budowlanej (według 

wzoru - zał. nr 3) placów zabaw należących do Gminy Miasto Świnoujście: 
 

2.1. Plac Zabaw nr. 001 przy ul. Krzywoustego w Świnoujściu: dz.162 obr.0002 

2.2. Plac Zabaw nr. 002 przy ul. Zarzecze w Świnoujściu: dz.454 obr.0018 

2.3. Plac Zabaw nr. 003 przy ul. Żeromskiego w Świnoujściu: dz.28/2, 28/4 obr.0001 

2.4. Plac Zabaw nr. 004 przy ul. Trentowskiego w Świnoujściu: dz.56/6 obr.0002 

2.5. Plac Zabaw nr. 005 przy ul. Barlickiego w Świnoujściu: dz.46 obr.0012 

2.6. Plac Zabaw nr. 006 przy ul. Zarzecze w Świnoujściu: dz.454 obr.0018 

2.7. Plac Zabaw nr. 007 przy ul. ul. Bolesława Chrobrego/Kapitańska w Świnoujściu: 

dz.167, 145/21 obr.0002 (Urządzenia Sprawnościowe) 

2.8. Plac Zabaw nr. 008 przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu: dz.65/3, 69/35 

obr.0005 

2.9. Plac Zabaw nr. 009 przy ul. Fryderyka Chopina w Świnoujściu dz.57 obr.0006 

(Urządzenia Betonowe + Bujaki Sprężynowe) 

2.10. Plac Zabaw nr. 010 przy ul. Fryderyka Chopina w Świnoujściu dz.57 obr.0006 

(Urządzenia Sprawnościowe) 

2.11. Plac Zabaw nr. 011 przy ul. Mieszka I w Świnoujściu: dz.145/21 obr.0002 

2.12. Plac Zabaw nr. 012 przy ul. Mostowej w Świnoujściu: dz.27/2 obr.0013 



2.13. Plac Zabaw nr. 013 przy ul. Fryderyka Chopina w Świnoujściu dz.57 obr.0006 

(Street Work Out) 

2.14. Plac Zabaw nr. 014 przy ul. Sosnowej w Świnoujściu dz.248/1 obr.0012 

(Urządzenia Sprawnościowe) 

2.15. Plac Zabaw nr. 015 przy ul. Sosnowej w Świnoujściu: dz.248/1 obr.0012 

2.16. Plac Zabaw nr. 016 przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu dz.65/3, 69/35 obr.0005 

(Urządzenia Sprawnościowe) 

2.17. Plac Zabaw nr. 017 przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu dz.171/64, obr.0010 

(Plac Zabaw, Urządzenia Sprawnościowe, Street Work Out) 
 

§ 2 

TERMINY 

Strony ustalają terminy realizacji umowy do dnia 01.08.2019r.  
 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie prac z § 1 ust. 2 zgodnie z ofertą 

wynosi:…………… zł, plus ….… podatku VAT w wysokości: …..……… zł, co stanowi 

łącznie wynagrodzenie brutto w kwocie: …….…… zł  - (słownie: ………..……………… 

zł). 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru prac potwierdzający, że zostały 

wykonane bez usterek, podpisany przez upoważnianych przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

3. Zamawiający, zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru prac w terminie 

czternastu dni od daty przekazania w całości wykonanych prac. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji z wykonanych 

przeglądów wszystkich placów zabaw wskazanych w zapytaniu, Zamawiający może 

odmówić przystąpienia do odbioru. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi w formie przelewu na wskazany  

w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca wystawi fakturę na Zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście,  

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, REGON 811684290. 
 

§ 4 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 100,00 zł brutto (słownie złotych: 

sto 00/100) - za każdy dzień opóźnienia po terminie zakończenia prac określonym  

w § 2 

b) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych pod dokonaniu odbioru 

końcowego – 100,00 zł brutto (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień 

opóźnienia po terminach określonych w protokole odbioru końcowego, 

c) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy – w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 ust.1 

umowy. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. a ÷ c Zamawiający potrącić może                           

z wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 1, także przed terminem jego wymagalności. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

 

 

 
 



§ 5 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 

przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda            

ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód 

pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 
 

§ 6 

ODBIÓR ROBÓT 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę kompletności i prawidłowości wykonania 

przedmiotu odbioru. 

2. Komisja odbiorowa realizować będzie swoje czynności w godzinach i dniach pracy 

Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30. 

3. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane przez komisję w toku odbioru, a w razie stwierdzenia wad i usterek 

Zamawiający wyznaczy terminy  na ich usunięcie. 

4. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru               

z powodu niezakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. 
 

§ 7 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający oraz Wykonawca oświadczają, że dane osobowe uzyskane do celów 

realizacji niniejszej umowy będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z zapisami 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

3. Zamiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Sądem właściwym do rozpoznwania spraw związanych z nienijszą umową jest Sąd 

powszechny właściwy dla Zamawiającego.  

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

 Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1) 

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2) 

 

 

 
 

 Zamawiający       Wykonawca 
 

 

  ……………….…       ………….……… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie zaplanowano w Dziale 900 Rozdz 90004, § 4390 

Sporządził: Mateusz Pater- WIZ 


