

Nr sprawy WIM.271.1.14.2019

Świnoujście, dnia 07.08.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: „**Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu** – odbyło się w dniu 6 sierpnia 2019 r. o godz. 12:30 w sali nr 1.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

Część nr I: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jachtowej w Świnoujściu” - **2 754 000,00 zł brutto** (słownie złotych: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100);

Część nr II: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Barlickiego w Świnoujściu - **1 617 000,00 zł brutto** (słownie złotych: jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy 00/100);

Część nr III - „Budowa drogi rowerowej Nad Świną w Świnoujściu”- **1 422 000,00 zł brutto** (słownie złotych: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące 00/100);

Część nr IV: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej w Świnoujściu”- **315 000,00 zł brutto** (słownie złotych: trzysta piętnaście tysięcy 00/100);

Część nr V: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Uzdrowskiej w Świnoujściu - wykonanie 3 szt. miejsc odpoczynkowych”, - **375 000,00 zł brutto** (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100);

Część nr VI: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mostowej w Świnoujściu-Ognicy”- **390 000,00 zł brutto** (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100);

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 na część nr I nie złożono żadnej oferty, na część nr II złożono 2 oferty, na część nr III złożono 2 oferty, na część nr IV złożono 1 ofertę, na część nr V nie złożono żadnej oferty, na część nr VI złożono 2 oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania (ilość dni od daty przekazania placu budowy)	Termin gwarancji	Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (realizacje wykazane w ofercie)	Warunki płatności
1	KRISTONE Krystian Suda Karczewie 8 72-310 Ploty	Część nr VI – 541 999,99	90 dni	Zgodnie z SIWZ	7 realizacji	Zgodnie z SIWZ

2	Projekty i Realizacja Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 22/5, 60-128 Poznań	Część nr II – 2 091 493,24	120 dni	Zgodnie z SIWZ	5 realizacji	Zgodnie z SIWZ
3	Projekty i Realizacja Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 22/5, 60-128 Poznań	Część nr III – 867 733,95	120 dni	Zgodnie z SIWZ	5 realizacji	Zgodnie z SIWZ
4	Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „ROSOMAK” Stukan Miroslaw Świerzno nr 155 72-405 Świerzno	Część nr VI – 507 370,57	120 dni	Zgodnie z SIWZ	5 realizacji	Zgodnie z SIWZ
5	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce	Część nr II – 2 634 391,13 Część nr III – 1 458 665,50 Część nr IV – 364 639,12	Część nr II – 92 dni Część nr III – 92 dni Część nr IV – 62 dni	Zgodnie z SIWZ	Część nr II, III i IV 5 realizacji	Zgodnie z SIWZ

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji Miejskich

.....mgr inż. Eliza Pater.....

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Sporządziła: Irena Kniewel

