

Świnoujście, 13.09.2019 r.

Znak sprawy: WIM.721.2.79.2019

**Protokół rozeznania rynku
dla zamówienia o wartości w przedziale powyżej 1200 złotych do kwoty 30 000 euro**

1. Realizując procedurę udzielenia zamówienia (przedmiot zamówienia): Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z zadaniem p.n.: „Przebudowa nawierzchni drogowej alei głównej Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej”, przeprowadzono/~~nie przeprowadzono~~* rozeznanie rynku.
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie BIP Urzędu Miasta w dn. 10.09.2019 r.
3. Data ustalenia wartości zamówienia 09.09.2019 r.
4. Wartość zamówienia netto: **5 408,54 euro** została wyliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.12.2015 r. wg kursu zł: 4,3117 zł/euro na podstawie rozeznania rynku z dnia 24.05.2019 r.
5. W terminie do dnia 12.09.2019 r. do godziny 15:30 uzyskano następujące oferty:

L p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto/brutto	Inne kryteria, uwagi
1	Usługi Projektowe i Techniczne, Nadzory Mirosław Skrzecz, Pl. Grunwaldzki 1/11, 70-427 Szczecin	14 000,00 zł/ 17 220,00 zł	-
2	PM Services Poland Sp. z o.o. Ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin	22 680,00 zł/ 27 896,40 zł	
3	NBQ Spółka z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin	16 000,00 zł/ 19 680,00 zł	

6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej (wyjaśnienie, jeżeli nie przeprowadzono rozeznania rynku, w tym dokładny opis kryteriów wyboru innych niż cena, jeżeli zostały zastosowane przy wyborze):

Wybrano ofertę nr 1 firmy Usługi Projektowe i Techniczne, Nadzory Mirosław Skrzecz, Pl. Grunwaldzki 1/11, 70-427 Szczecin, która zaoferowała cenę zbliżoną do ceny jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym, przy zachowaniu obowiązujących standardów i wymogów Zamawiającego.

Świnoujście, dnia 13.09.2019 r.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Miejskich

.....mgr inż. Rafał Łysiak.....
(podpis i pieczęć)

Zatwierdzam do realizacji

(data i podpis osoby upoważnionej)

*niewłaściwe skreślić

Zastępcy Prezydenta

Łysiak