tsmina-Miasto Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72600 Swinoujscie
NIP 8551571875 REGON 811684290 2
WIM.271.1.45.2019 Swinoujscie, dnia 15.10.2019 1.

1. Wykonawey - uczestnicy post¢powania

WIM.271.1.45.2019

2. Strona internetowa Zamawiajacego,
na ktorej umieszczono ogloszenie
0 zaméwieniu i udost¢pniono
SIWZ.WIM.271.1.45.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcoéw z dnia 10.10.2019 r dotyczace zadania
pn.: ,,.Budowa drogi wewngtrznej oraz zjazdu na ulicg Steyera w Swinoujsciu”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Pytanie nr 1
Zamawiajacy w zakresie rzeczowym poinformowat (zalgcznik nr 3 do umowy), iz ,,Nie
przewiduje si¢ budowy ujetych w projekeie budowlanym miejsc postojowych oraz placu
do zawracania.” Prosze o informacj¢ czy Zamawiajagcy ma na mys$li powierzchnie
zakreskowane na czerwono na ponizszym rysunku? Jezeli nie, to Oferent prosi o szczegétowe
wskazanie, ktdre powierzchnie sg wylaczone z zakresu przetargu.
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Odpowiedz
Nie przewiduje si¢ budowy ujetych w projekcie budowlanym miejsc postojowych oraz placu
do zawracania (powierzchnie zakreskowane na czerwono na powyzszym rysunku)



Pytanie nr 2

Oferent prosi o informacje, kto jest Inwestorem zadania? Czy Gmina Miasto Swinoujécie, czy
jak informuje zalgczony do przetargu projekt oraz decyzja o pozwoleniu Lokum Sp. z 0.0.? W
przypadku, jakby Inwestorem byt inny podmiot niz ten z pozwolenia, czy bedzie to rodzilo
jakie$ formalne komplikacje?

Odpowiedz
Inwestorem zadania jest Gmina Miasto Swinoujscie
Pozwolenie na budowe jest przeniesione na rzecz Gminy Miasto Swinoujscie.

Pytanie nr 3
Oferent prosi o informacje, kto bedzie petni¢ Nadzor Inwestorski przy wykonywaniu zadania?

Odpowiedz )
Nadzor Inwestorski wykonywaé bedzie przedstawiciel Gminy Miasto Swinoujscie.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiajagcy ma zapewniony dostep do medidéw wod-kan i energii elektrycznej
potrzebnych do realizacji inwestycji?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie ma dostepu do w/w mediow.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiajacy posiada operat geotechniczny opisujacy stan warstw istniejacego gruntu?

Odpowiedz

Zamawiajacy posiada dokumentacje badan podtoza gruntowego dla budynkéw mieszkalnych
polozonych na dziatce nr 428/3 przy ul. Steyera w Swinoujsciu, ktéra zostala zamieszczona w
ogloszeniu.

Pytanie nr 6

W punkcie 3.2. opisu technicznego znajduje si¢ informacja, ze w na terenie znajduje si¢
istniejgce uzbrojenie tj. sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢
telekomunikacyjna. W zwigzku z powyzszym Oferent prosi o udostgpnienie inwentaryzacji
powyzszych sieci w celu unikniecia kolizji w trakcie prac.

Odpowiedz
Istniejgce sieci znajdujg si¢ na mapie zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 7

W punkcie 3.2. opisu technicznego znajduje si¢ informacja, ze w przypadku sptywu wody na
jezdni¢ drogi gminnej nalezy na granicy dziatki nr 428/3 wykona¢ odwodnienie liniowe. Czy
wykonanie tego odwodnienia jest w zakresie przetargu? Jezeli tak, to w jaki sposob nalezy
pozby¢ sie¢ zebranej wody opadowej? Czy Zamawiajacy przewiduje jakies rozsaczanie lub
retencje zebranej wody?

Odpowiedz
W zakresie zamdowienia nie znajduje si¢ wykonanie odwodnienia liniowego



Pytanie nr 8

Na rys. D4.1 dotyczacego szczegdtu wykonania zjazdu na ul. Steyera znajduje si¢ informacja,
ze nawierzchnia chodnika przylegajacego do zjazdu jest do ,,przetozenia”. Czy jest to zakres
rob6t uwzgledniony w przetargu? Jezeli tak, to czy nalezy wykona¢ w tym miejscu
nawierzchni¢ z nowych materialéw (jakich), czy rozbiérkowych? Jezeli z rozbiérkowych, to
co w przypadku, gdy material rozbiérkowy nie bedzie nadawal si¢ do ponownego
wbudowania?

Odpowiedz

Nawierzchnia chodnika do przelozenia zostala uwzgledniona w projekcie z materialow
rozbiorkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ to w czasie dokonywania
rozbidrek.

Pytanie nr 9

W przetargu brakuje informacji dotyczacych wykonanej na dzialce sieci wodno-
kanalizacyjnej na potrzeby nowo wybudowanych budynkéw na dz. 428/6 oraz 428/7. Rzgdne
gory istniejgcych studni oraz rzedne niwelety projektowanej drogi nie pokrywajg si¢ ze soba.
Dla niektoérych punktéw réznica wysokosci wynosi nawet ponad 30 cm. Jedng z istniejagcych
studni jest to ciezki monolityczny prefabrykat zelbetowy (zdj. nr 1), a drugg z istniejacych
studni, ktéra znajduje si¢ w zjezdzie z dziatki jest to stara ,,poniemiecka” studnia
kanalizacyjna (zdj. nr 2), ktorej stan techniczny jest na tyle zty, iz przy probie pracy przy niej
nastepuje ogromne prawdopodobienstwo jej uszkodzenia i potrzeby wymiany na nowa.
Prosz¢ o informacje, kto zajmie si¢ regulacjg istniejacych studni, aby dopasowaé je do
projektowanej drogi?

1
\

Rl

|

Odpowiedz



Wszystkie studnie musza by¢ wyregulowane do rzgdnych projektowych drogi przez
Wykonawce w ramach niniejszego zamowienia.

Pytanie nr 10

Oferent jest rowniez w posiadaniu wiedzy, iz warunki gruntowe na terenie zadania sg duzo
gorszej jakosci niz przewiduje dokumentacja projektowa tzn. w ziemi znajdujg si¢ liczne
poktady odpadéw budowlanych oraz komunalnych, a takze rozktadajgce sie korzenie starych
wycigtych drzew, co moze oznaczaé, ze wzmocnienie gruntu poprzez stabilizowanie
cementem bedzie niewystarczajagce i bedzie potrzebna wymiana gruntu (Smieci). Czy
Zamawiajacy bierze pod uwage takg mozliwo$¢? Czy cen¢ za ewentualng wymiane gruntu
nalezy skalkulowa¢ w cenie ryczaltowej?

Odpowiedz
W przypadku stwierdzenia powyzszego Zamawiajacy dopuszcza zlecenie robot dodatkowych.

ZMIANY

Zamawiajacy na mocy przystugujacych mu w $wietle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 t.j.)

uprawnien, niniejszym zmienia tre$¢ zapisow SIWZ ww. postepowania o zamdOwienie

publiczne, w nastepujacy sposob:

1. Zmienia si¢ termin skladania i otwarcia ofert. Oferte wraz z zatgcznikami nalezy zltozyc
w terminie do dnia 22.10.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dn.
22.10.2019 r., 0 godz. 12:30

2. Pozostale postanowienia SIWZ.WIM.271.1.45.2019 nie ulegaja zmianie.

3. Powyzsze zmiany prowadzg do zmiany ogloszenia.

Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze zmiany podczas sporzadzania ofert,
w tym takze podczas wypelniania zatagcznikow i drukow.
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