

WIM.271.1.8.2020.AŚ

1. Wykonawcy-uczestnicy postępowania WIM.271.1.8.2020
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.8.2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści SIWZ WIM.271.1.8.2020 pn. „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu” oraz zmiany treści zapisów SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania z dnia 24.06.2020 r. przesłanych przez Wykonawcę i wyjaśnień Zamawiającego oraz publikuje je również na stronie internetowej Zamawiającego oraz na mocy przysługujących Zamawiającemu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) uprawnień niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania.

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo, prosimy uprzejmie o informacje jaki jest termin związania ofertą. W SIWZ strona 27 pkt 5 mamy podany termin związania ofertą 60 dni , natomiast w ogłoszeniu strona 24 pkt IV6.3) termin związania ofertą to 30 dni.

Odpowiedź:

W SIWZ rozdział XII pkt.5 podano błędny termin związania ofertą. Właściwy termin, zgodnie z ogłoszeniem to 30 dni.

ZMIANA nr 3

1. Zmienia się SIWZ „w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasową treść pkt.5 rozdziału XII a w to miejsce wprowadza nowy pkt.5 o treści: „**Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni**”.
2. Zmienia się treść załącznika nr 1 do SIWZ „formularz oferty_zmiana nr1” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ a w to miejsce wprowadza nowy załącznik nr 1 do SIWZ „formularz oferty_zmiana nr 2”.
3. Zmienia się treść załącznika nr 2.2 do SIWZ „wykaz elementów rozliczeniowych_zmiana nr 1” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2.2 do SIWZ a w to miejsce wprowadza nowy załącznik nr 2 do SIWZ „wykaz elementów rozliczeniowych_zmiana nr 2”.
4. Pozostałe postanowienia SIWZ.WIM.271.1.8.2020 nie ulegają zmianie.
5. Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich