

Ogłoszenie nr 540152978-N-2020 z dnia 14-08-2020 r.

Świnoujście:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 573453-N-2020

Data: 12/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Świnoujście, Krajowy numer identyfikacyjny 81168429000000, ul. ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3212780, e-mail sekretariat@um.swinoujście.pl, faks 91 3215995.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.um.swinoujście.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa drogi rowerowej od ul. Barlickiego z włączeniem do ciągu pieszo- rowerowego w ul. Sądziecką” (na planie droga oznaczona kolorem jasno niebieskim - Odcinek I), a) termin rozpoczęcia - w dniu podpisania umowy, termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej - nie dłużej niż 29 tygodni (tj. 203 dni) od daty podpisania umowy, z tym że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia należy uzyskać do 27.12.2020 r. (jeżeli będą wymagane), b) termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla przedmiotu zamówienia – od planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową - od

dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowane ok. 120 dni). Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie” (na planie droga oznaczona kolorem ciemno niebieskim przebiegająca przy atrakcji turystycznej „Podziemne Miasto” - Odcinek II), a) termin rozpoczęcia - w dniu podpisania umowy, b) termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej - nie dłużej niż 35 tygodni (tj. 245 dni) od daty podpisania umowy, z tym że: - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia należy uzyskać do 31.01.2021r., - szacunek brakarski i decyzję o wyłączeniu z produkcji leśnej należy, odpowiednio, sporządzić i uzyskać do 31.01.2021r., - decyzję zezwalającą na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne należy uzyskać do 31.01.2021r., - decyzję zwalniającą z zakazów na obszarach zagrożonych powodzią należy uzyskać do 31.01.2021r., - operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne należy, odpowiednio, sporządzić i uzyskać do 28.02.2021r., (jeżeli będą wymagane), c) termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla przedmiotu zamówienia – od planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową- od dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowane ok. 240 dni). Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego od Podziemnego Miasta do granicy z Międzyzdrojami” (na planie droga oznaczona kolorem zielonym - Odcinek III), a) termin rozpoczęcia - w dniu podpisania umowy, b) termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej - nie dłużej niż 35 tygodni (tj. 245 dni) od daty podpisania umowy, z tym że: - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia należy uzyskać do 31.01.2021r., - szacunek brakarski i decyzję o wyłączeniu z produkcji leśnej należy, odpowiednio, sporządzić i uzyskać do 31.01.2021r., - decyzję zezwalającą na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne należy uzyskać do 31.01.2021r., - decyzję zwalniającą z zakazów na obszarach zagrożonych powodzią należy uzyskać do 31.01.2021r., - operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne należy, odpowiednio, sporządzić i uzyskać do 28.02.2021r. (jeżeli będą wymagane), c) termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla przedmiotu zamówienia – od planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową- od dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót

budowlanych (planowane ok. 180 dni). UWAGA! Harmonogram zadania stanowi załącznik nr 2.1 c do SIWZ i wskazuje szczegółowe wymagania Zamawiającego co do terminów realizacji.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następującym terminie: Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa drogi rowerowej od ul. Barlickiego z włączeniem do ciągu pieszo- rowerowego w ul. Sądziwką” (na planie droga oznaczona kolorem jasno niebieskim - Odcinek I), a) termin rozpoczęcia - w dniu podpisania umowy, termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej - nie dłużej niż 29 tygodni (tj. 203 dni) od daty podpisania umowy, b) termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla przedmiotu zamówienia – od planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową - od dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowane ok. 4 miesiące). Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie” (na planie droga oznaczona kolorem ciemno niebieskim przebiegająca przy atrakcji turystycznej „Podziemne Miasto” - Odcinek II), a) termin rozpoczęcia - w dniu podpisania umowy, b) termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej - nie dłużej niż 35 tygodni (tj. 245 dni) od daty podpisania umowy, z tym że: - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia należy uzyskać do 31.01.2021r., - decyzję zezwalającą na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne należy uzyskać do 03.01.2021r., (jeżeli będzie wymagana), - decyzję zwalniającą z zakazów na obszarach zagrożonych powodzią należy uzyskać do 03.01.2021r., (jeżeli będzie wymagana), - operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne należy, odpowiednio, sporządzić i uzyskać do 28.02.2021r., (jeżeli będzie wymagana), c) termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla przedmiotu zamówienia – od planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową- od dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowane ok. 8 miesięcy). Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego od Podziemnego Miasta do granicy z Międzyzdrojami” (na planie droga oznaczona kolorem zielonym - Odcinek III), a) termin rozpoczęcia - w dniu podpisania

umowy, b) termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej - nie dłużej niż 35 tygodni (tj. 245 dni) od daty podpisania umowy, z tym że: - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia należy uzyskać do 31.01.2021r., - szacunek brakarski i decyzję o wyłączeniu z produkcji leśnej należy, odpowiednio, sporządzić i uzyskać do 31.01.2021r. (jeżeli będzie wymagana) - decyzję zezwalającą na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne należy uzyskać do 03.01.2021r. (jeżeli będzie wymagana), - decyzję zwalniającą z zakazów na obszarach zagrożonych powodzią należy uzyskać do 03.01.2021r. (jeżeli będzie wymagana), - operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne należy, odpowiednio, sporządzić i uzyskać do 28.02.2021r. (jeżeli będzie wymagana), c) termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla przedmiotu zamówienia – od planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową- od dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowane ok. 6 miesięcy). UWAGA! Harmonogram zadania stanowi załącznik nr 2.1 c do SIWZ i wskazuje szczegółowe wymagania Zamawiającego co do terminów realizacji. 2. Okres gwarancji i rękojmi dla dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynosi 60 miesięcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-20, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-27, godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, część 2

Punkt: Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu jest: Jest to odcinek o długości ok. 1,5 km przebiegający od ul. Wolińskiej przez przejazd kolejowy, do Podziemnego Miasta i dalej do plaży wraz z zejściem. W jego zakres wchodzi również wykonanie parkingu na wysokości Podziemnego Miasta o pow. ok. 1,5 ha. Sugerowana nawierzchnia ciągu pieszo- rowerowego – bitumiczna.

W ogłoszeniu powinno być: Zakresem objęty jest odcinek o długości ok. 1,5 km przebiegający od ul. Wolińskiej przez przejazd kolejowy, do Podziemnego Miasta i dalej

do plaży wraz z zejściem. W jego zakres wchodzi również wykonanie parkingu na wysokości Podziemnego Miasta o pow. ok. 1,5 ha oraz tymczasowego odcinka drogi rowerowej dojazdowej do atrakcji turystycznej „Wieży Goeben”. Sugerowana nawierzchnia ciągu pieszo- rowerowego – bitumiczna, przy czym dla odcinka tymczasowego sugerowana jest nawierzchni mineralna.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, część 3

Punkt: Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu jest: Odcinek drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego o długości ok. 4,5 km prowadzący od drogi (część II - na wysokości Podziemnego Miasta) po istniejącej drodze leśnej w kierunku Międzyzdrojów do granicy administracyjnej miasta Świnoujście. Nawierzchnia bitumiczna na całej trasie. Dodatkowo należy zaprojektować zejścia na plażę w miejscach tych istniejących oraz przewidzieć dwa miejsca na odpoczynek dla rowerzystów. 3. ZAKRES

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 KONCEPCJA DLA KAŻDEJ CZĘŚCI Dla każdego odcinka należy wykonać odrębne koncepcje (opracowania) Koncepcja ma zawierać: projekt zagospodarowania wizualizacje 3D (min. 3 widoki) opis szacunkowy koszt inwestycji wskazanie kolizji wynikających z realizacji inwestycji dla poszczególnych części wskazane jest przedstawienie rozwiązań wariantowych do wyboru przez Zamawiającego w zakresie przebiegu dróg, użytych materiałów i zastosowanych technologii Wykonawca ma obowiązek zaprezentowania gotowej koncepcji w siedzibie Zamawiającego. Termin prezentacji zostanie uzgodniony obustronnie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Po przedłożeniu koncepcji i jeszcze przed prezentacją Zamawiający wniesie wstępne uwagi a Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego uwzględnienia. Po prezentacji zostaną Wykonawcy przekazane uwagi zbiorcze. Po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji (z naniesionymi poprawkami w tym aktualizacja wizualizacji jeśli będzie taka potrzeba) Wykonawca przedłoży 2 egz. w wersji drukowanej + wersja PDF tożsama z wydrukiem + opis edytowalny + dwg. 3.2 WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY (PB) I WYKONAWCZY (PW) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, umożliwiającą uzyskanie decyzji realizacyjnej z podziałem na poszczególne części

W ogłoszeniu powinno być: Zakresem objęty jest odcinek drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego o długości ok. 4,5 km prowadzący od drogi (część II - na wysokości Podziemnego Miasta) po istniejącej drodze leśnej w kierunku Międzyzdrojów do granicy administracyjnej miasta Świnoujście. Sugerowana nawierzchnia bitumiczna na całej trasie. Dodatkowo należy zaprojektować zejścia na plażę w miejscach istniejących zejść piaszczystych, przy których należy przewidzieć miejsca na odpoczynek dla rowerzystów.

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 KONCEPCJA DLA KAŻDEJ CZĘŚCI Dla każdego odcinka należy wykonać odrębne koncepcje (opracowania) Koncepcja ma zawierać: projekt zagospodarowania terenu wizualizacje 3D (min. 3 widoki) opis szacunkowy koszt inwestycji wskazanie potencjalnych kolizji niezbędnych do rozwiązania przedstawienie rozwiązań wariantowych do wyboru przez Zamawiającego w zakresie przebiegu, użytych materiałów i zastosowanych technologii. Wykonawca ma obowiązek zaprezentowania gotowej koncepcji w siedzibie Zamawiającego. Termin prezentacji zostanie uzgodniony obustronnie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Po przedłożeniu koncepcji i jeszcze przed prezentacją Zamawiający wniesie wstępne uwagi a Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego uwzględnienia. Po prezentacji zostaną Wykonawcy przekazane uwagi zbiorcze. Po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji (z naniesionymi poprawkami w tym aktualizacja wizualizacji jeśli będzie taka potrzeba) Wykonawca przedłoży 2 egz. w wersji drukowanej + wersja PDF tożsama z wydrukiem + opis edytowalny + dwg.

3.2 WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY (PB) I WYKONAWCZY (PW) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, umożliwiającą uzyskanie decyzji realizacyjnej z podziałem na poszczególne części