Zmiana_Załącznik nr 4.1 do SIWZ nr WIM.271.19.2020                                                    
Załącznik  nr  3 do  umowy  nr WIM/…../2020

Opis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu nr WIM.271.1.19.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz współdziałanie z Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub jego zmianie oraz na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej przebudowa terenu dworca autobusowego wraz z budową pawilonu usługowego oraz zadaszenia nad stanowiskami autobusowymi, w części obejmującej działki: 1/1, 1/4, 1/5, 1/8, 2/2, 2/7, 2/8, 2/9, 7/3, 7/4, 7/5, 44, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 49/2, 6/1, 6/2 oraz budowa parkingu naziemnego wraz z drogą dojazdową w części obejmującej działki nr 10, 11, 12, 13/1, 14, 19/5, 23,64/1 obręb 0014.
Całą inwestycję podzielono na dwa obszary:

· I obszar - parking naziemny z drogą dojazdową przy ul. Barlickiego - obejmujący swoim zakresem nowoprojektowaną ulicę Okólną wraz z parkingiem naziemnym przy nowoprojektowanym budynku przy ul. Barlickiego (oznaczenie budynku B1 na planie zagospodarowania w branży architektonicznej).
Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wykonanie budynku parkingu wielopoziomowego B1 wraz z wiatą śmietnikową i niezbędną infrastrukturą techniczną  (oznaczenie na rys. poglądowym - 1) oraz część drogi dojazdowej do parkingu naziemnego (oznaczenie na rys. poglądowym - 2). 

· II obszar – dworzec autobusowy z ulicą Dworcową - obejmujący swoim zakresem ul. Dworcową wraz z przyległymi chodnikami, miejscami postojowymi oraz obszar dworca autobusowego zgodnie z zakresem wskazanym w Programie Funkcjonalno Użytkowym autorstwa Pracowni Projektowej Archidrog, czerwiec 2020r.
Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wykonanie obszaru wjazdowego na prom (oznaczenie na rys. poglądowym - 3) który przewidziany jest do realizacji po wybudowaniu tunelu, gdyż tylko wtedy można ograniczyć ilość pasów wjazdowych na prom. Poglądowy zakres na rysunku nr 1.
2. Zamawiający uzyskał decyzje nr 279/PB/2017 z dnia 12.12.2017 r. oraz nr 222/2017 z dnia 13.12.2017 r. o pozwoleniu na budowę budynku usługowo – garażowego wraz z parkingiem naziemnym przy ul. Norberta Barlickiego oraz na wykonanie robót obejmujących  przebudowę części terenu dworca autobusowego ( etap I)  wraz z przebudową ulicy Dworcowej na podstawie projektu budowlanego pn: „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu” autorstwa biura projektowego Compono Sp. z o.o.
3. Zadanie będzie wykonywane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W chwili obecnej należy wykonać projekt zamienny do wykonanego wcześniej projektu budowlanego pn: „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu” – opracowanego przez COMPONO Sp. z o.o.; marzec 2017 r. dla obszaru II oraz opracować kompleksowy wielobranżowy projekt wykonawczy obejmujący całość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla obszaru I i II.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 1 należy wykonać na podstawie Projektu budowlanego oraz Programów Funkcjonalno – Użytkowych stanowiących załącznik do przetargu.
5. Zamawiający określa hierarchię dokumentów służących opisowi przedmiotu zamówienia:

W pierwszej kolejności o wymaganiach określonych dla przedmiotu zamówienia decyduje PFU a następnie Projekt Budowlany „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu” – COMPONO Sp. z o.o.; marzec 2017 r.
6. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymogi określone w opracowaniu pn.: „Standardy oznakowania i wykonania parkingów P&R i B&R oraz wybranych elementów małej architektury przystankowej na ternie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego” Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, Szczecin 2017 edycja 1, mając na uwadze w szczególności zapisy cytowane poniżej.
7. Nie ograniczając się jedynie do powyższych zmian, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Projektu Budowlanego i we własnym zakresie oszacować zakres niezbędnych zmian lub uzupełnień, przejmując odpowiedzialność za poprawne i należyte wykonanie przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zmiany ilości lub parametrów zawartych programie funkcjonalno-użytkowym, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie.
9. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania zadania inwestycyjnego.
10. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje, zgody itp. dokumenty niezbędne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektu objętego opracowaniem.
11. W celu utworzenia tymczasowego dworca autobusowego należy:
- przenieść istniejące pomieszczenia dworca wraz z zadaszeniem na działkę nr 14 obr.14: w tym celu należy w pierwszej kolejności dokonać wycinki drzew zgodnie z decyzją nr 77/2019 z 26.09.2019r.

- utwardzić teren płytami betonowymi, które po zakończeniu inwestycji należy rozebrać i zagospodarować we własnym zakresie,
- przygotować wjazd i wyjazd dla autobusów komunikacji miejskiej,

- przygotować punkt socjalny dla pracowników komunikacji autobusowej (dla 4 osób) lub wygospodarować pomieszczenie przy zapleczu budowy- jeśli będzie się mieściło blisko tymczasowego dworca autobusowego lub wynająć pomieszczenie,

- po zakończonych pracach Zamawiający wymaga przeniesienia punktu autobusowego (pomieszczenie i zadaszenie) na lewobrzeżną część Świnoujścia – pętla przy ul. Krzywej (ogrody działkowe).

12.  W trakcie prowadzenia prac na ul. Dworcowej należy zapewnić dojazd do terminala promowego oraz dojście do dworca PKP.

13. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i wykonanych robót budowlanych oraz przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na płycie CD dla Zamawiającego.
14. Należy uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.
15. W przypadku gdy w programie funkcjonalno – użytkowym wskazano produkty gotowe, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczone do zastosowania stanowią one przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-
gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-
charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-
charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-
wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-
parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

-
parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

16. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
I.  Opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, obejmuje:
Obszar I – parking naziemny 

a) Projekt wykonawczy dla wszystkich niezbędnych branż sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
 – 4 egz. 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
 – 4 egz. 

c) Projekt tablic informacyjnych dla inwestycji z wykorzystaniem wizualizacji 3D.

Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Obszar II – teren dworca autobusowego
a) Projekt budowlany zamienny dla wszystkich niezbędnych branż sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z wszelkimi opracowaniami i uzyskanie opinii, warunków, informacji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – 4 egz. 

b) Projekt wykonawczy dla wszystkich niezbędnych branż sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
 – 4 egz. 

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
 – 4 egz. 

d) Projekt tablic informacyjnych dla inwestycji z wykorzystaniem wizualizacji 3D.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem zamówienia  także w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz formie edytowalnej odpowiednio do rodzaju  opracowania w formatach dwg, doc(x), Excel, ATH oraz programów obliczeniowych, pogrupowane w sposób odpowiadający wersji papierowej.

Opracowania przekazywane Zamawiającemu muszą spełniać wymagania formalne zestawione w Załączniku do Opisu przedmiotu zamówienia. 

I. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
II. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji projektowej w okresie wykonywania robót budowalnych.
III. Wykonanie i przekazanie  Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej  w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Załączniki:

· Załącznik nr 1 –Programy Funkcjonalno Użytkowe
· Załącznik nr 2 – Projekt Budowlany 

Rys. nr 1 – plan sytuacyjny

[image: image1.png]S =zakres przebudowy obiety pozwoleniem na budowe
= brak projektu budowlanego | pozwolenia na budowe
£ = opracowany Program Funkdonalno Usytkowy
[ zakres przebudowy wytaczony z realizadi

=1 parking wielopoziomowy

= parking naziemny

OBSZAR Il

PFU etap |
“

PFUetapll \\ ./
& o

10

Y i i

L — — e s
7 /7 == BAQ
7% 25

e TIR = il :
5 2 §
Z
3
NN g >
NS >
PFU garazowi O 4
s z N

25





PAGE  
5

