

Świnoujście, 11 września 2020 r.

WIM.271.1.24.2020

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ**

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr SIWZ.WIM.271.1.24.2020 dotyczące wyboru wykonawcy zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań przesłanych przez Wykonawcę i wyjaśnień Zamawiającego oraz publikuję je na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 240 i 241 Zakresu Rzeczowo-Finansowego 4.3 zmiana 6 przekazanego w dniu 09.09.2020 r., opis w przywołanych pozycjach wskazuje na wykonanie tego samego elementu.

240	SST-02.04	Wykonanie obudowy zewnętrznej z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grubości 60mm	m2	147,9
241	SST-02.04	Wykonanie ścian wewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grubości 60mm	m2	115,56

Odpowiedź:

Pozycję nr 240 i 241 dotyczą innego zakresu o czym ewidentnie świadczą różnice w opisie pozycji oraz przedmiarze.

2. Prosimy o wskazanie pozycji w załączniku 4.3 ZRF w której Wykonawca ma wycenić panele akustyczne. Brak takiej pozycji w zaktualizowanym załączniku.

Odpowiedź:

Dodano pozycję dotyczące ekranów akustycznych (poz. 574-588 załącznika 4.3 Zakres rzeczowo-finansowy_zmiana_7).

3. Prosimy o potwierdzenie, że załącznik 4.3 Zakres rzeczowo-finansowy_zmiana_6 obejmują wszystkie zmiany jakie zostały udzielone w odpowiedziach? W w/w załączniku numeracja pozycji nie odpowiada udzielonym odpowiedziom. Prosimy o wyjaśnienie i zamieszczenie spójnych ze sobą dokumentów.

Odpowiedź:

W związku z dodaniem pozycji dotyczących ekranów akustycznych zmieniono dotychczasowy załącznik nr 4.3 - Zakres rzeczowo-finansowy_zmiana_6 na Zakres rzeczowo-finansowy_zmiana_7. Ponadto informuje, że udzielane odpowiedzi odnosiły się do pytań dotyczących pierwotnej wersji załącznika 4.3, który na skutek aktualizacji zyskał dodatkowe pozycje, z czego wynika różnica w numeracji niektórych pozycji. Zamawiający zaleca odnosić się do opisu pozycji a nie jego liczby porządkowej.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich