

WIM.271.1.24.2020

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ**

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr SIWZ.WIM.271.1.24.2020 dotyczące wyboru wykonawcy zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań przesłanych przez Wykonawcę i wyjaśnień Zamawiającego oraz publikuję je na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Proszę o wyjaśnienie jakiego materiału wypornościowego należy użyć do wykonania pontonów siatkobetonowych:

- czy styropianu o gęstości 15 kg/m³ zgodnie z zapisami SST_02.13 Pomosty pływające,
- czy ekstrudowanej piany poliestrowej o wytrzymałości 300 kPa zgodnie z opisem PB i PW.

Odpowiedź:

Należy użyć ekstrudowanej pianki poliestrowej o wytrzymałości 300 kPa w całej przestrzeni pomostu przeznaczonej na materiał wypornościowy.

2. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako materiału wypornościowego styrodoru na spodniej warstwie pontonu np. gr. 5 lub 8 cm, a reszta pontonu będzie wypełniona styropianem.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu 1.

3. W poz. 165 przedmiaru „podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. Mieszarkami doczepnymi – za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu” powinna być prawdopodobnie uwzględniona Krotność = 5. Prosimy o korektę.

Odpowiedź:

Wykonawca ma słuszność, Zamawiający poprawia załącznik 4.3 Zakres rzeczowo finansowy poprzez scalenie pozycji dotyczących wykonania nawierzchni.

4. Prosimy o zaznaczenie w kolejnych aktualizacjach przedmiaru zmienionych/dodanych/wykreślonych pozycji kolorem, lub rodzajem czcionki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia prośby Wykonawcy.

5. W związku z dokonaną przez Zamawiającego w dniu 09.09.2020 modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym postanowienia S 5 ust. 10 projektu umowy, prosimy o zmianę treści postanowienia § 5 ust. 10 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„Zgodnie z Zarządzeniem nr 677/2014 Prezydenta Miasta Świnoujście z 10 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wywrotów oraz wycinki drzew stanowiących własność Gminy Miasta Świnoujście drewno pochodzące z drzew usuwanych z terenów nieruchomości gminnych stanowi majątek Gminy. Wykonawca przetransportuje drewno pochodzące z wycinki oraz wywrotów na miejsce określone przez Zamawiającego celem jego składowania. Składowanie odbywa się na koszt Zamawiającego.

Dokonana zmiana umowy wprowadza obowiązek odkupienia przez Wykonawcę drewna pozyskanego z wycinki od Zamawiającego, po cenach ustalonych przez Nadleśnictwo Międzyzdroje, obowiązujących w okresie sprzedaży. Zamawiający nie udostępnił wykonawcom na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego cennika Nadleśnictwa Międzyzdroje aby możliwe było dokonanie rzetelnej analizy kosztów, które należałoby z tego tytułu uwzględnić w ofercie. Ponadto z treści umowy wynika, że cennik Nadleśnictwa Międzyzdroje może ulec zmianie, o czym świadczy fragment „cena zostanie ustalona wg obowiązującego w danym okresie cennika”, co oznacza, że przyjęte w ofertach wykonawców koszty mogą ulec zmianie. W ocenie wykonawcy taka sytuacja prowadzi do złożenia ofert, w których każdy wykonawca odmiennie wyceni ryzyko związane z koniecznością zakupu drewna od Zamawiającego. Powyższe jest niezgodne z zasadami konkurencyjności, gdyż w przypadku sprzedaży drewna wykonawcy jego cena powinna być określona przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tak aby wszyscy Wykonawcy mogli uwzględnić takie same koszty (ustalić jednakową cenę) w swojej ofercie. W odmiennnej sytuacji oferty będą nieporównywalne, co stanowić będzie naruszenie przepisów, w tym art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto wykonawca wskazuje, że skoro drewno z wycinki lub pozyskane z wywrotów stanowi własność Zamawiającego, to wbrew zasadom gospodarności jest dokonywanie jego sprzedaży Wykonawcy, który koszty związane z tą transakcją uwzględni w cenie oferty. Wobec powyższego Wykonawca sugeruje, aby dokonać zmiany postanowienia §5 ust. 10 projektu umowy, w ten sposób, iż Zamawiający określi miejsce składowania drewna pochodzącego z wycinki oraz wskaże odległość, którą należy przyjąć dla dokonania wyceny transportu drewna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie podziela opinii Wykonawcy. Wprowadzone postanowienia pozostają bez zmian.

Na mocy przysługujących Zamawiającemu, w świetle postanowień art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), uprawnień, zmienia się treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne w następujący sposób:

- 1) Zamawiający **wydłuża termin składania i otwarcia ofert do 22 wrzesień 2020 r.** (godzina i miejsce pozostają bez zmian);
- 2) Zamawiający uzupełnia odpowiedź na pytanie o dopuszczenie zabezpieczenia oferty wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nadaje im brzmienie:

„Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej sporządzonej w formie elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy je przesłać na adres wim@um.swinoujscie.pl. Zamawiający zastrzega przy tym, że z treści gwarancji powinno wynikać, iż zobowiązanie gwaranta wygasa z momentem złożenia przez zamawiającego oświadczenia o zwolnieniu gwaranta (banku/ubezpieczyciela) z jego zobowiązań wynikających z gwarancji. Natomiast Zamawiający nie zaakceptuje dokumentu gwarancji zawierającego postanowienie, na podstawie którego zobowiązanie gwaranta wygasa na skutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancji do gwaranta. Taka gwarancja nie będzie stanowić dla Zamawiającego skutecznego zabezpieczenia oferty.”

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

CE 151X2024

