

**PROTOKÓŁ ROZEZNANIA RYNKU DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI
W PRZEDZIALE POWYŻEJ 2000 ZŁOTYCH DO KWOTY 30 000 EURO**

1. Realizując procedurę udzielenia zamówienia (przedmiot zamówienia):

Pełnienie funkcji nadzoru przyrodniczego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu.

Kod CPV:

71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi,

71313450-4 – monitoring ekologiczny projektu budowlanego.

przeprowadzono/nie przeprowadzono* rozeznanie rynku.

2. Zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców:

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Miasta.

3. Data ustalenia wartości zamówienia: 31.07.2020 r.

4. Wartość zamówienia netto 24 008,62 euro została wyliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. wg kursu zł: 4,2693.

5. W terminie do dnia 09.09.2020 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Inne kryteria, uwagi
1.	PROES Ewelina Sierocińska-Siutkowska ul. Kamienna Brama 1/12 72-300 Gryfice	99 400,00 zł	Oferta odrzucona
2.	Bartosz Startek ul. Biała 8 70-730 Szczecin	126 075,00 zł	Cena po negocjacjach 103 305,00 zł
3.	Zakład Badawczy Leśnictwa i Środowiska ul. Solec 81 b/73 A 00-382 Warszawa	29 400,00 zł	Oferta odrzucona

6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej (wyjaśnienie, jeżeli nie przeprowadzono rozeznania rynku, lub nie zamieszczono zapytania na stronie w tym dokładny opis kryteriów wyboru innych niż cena, jeżeli zostały zastosowane przy wyborze):

Ofertę nr 1 odrzucono, gdyż oferent nie wykazał, że osoba wskazana do funkcji „Chirurg drzew” posiada doświadczenie w wykonaniu prac związanych z chirurgią drzew przy okazach objętych ochroną zabytków lub przyrody.

Ofertę nr 3 odrzucono, gdyż oferent nie przedłożył żadnych dokumentów potwierdzających nabyte doświadczenie i kwalifikacje.

Do realizacji niniejszego zadania proponuje się wybrać ofertę nr 2 - Pana Bartosza Startek, który posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

Przeprowadzono dodatkowo negocjacje, w wyniku których ustalono kwotę nadzoru miesięcznego w wysokości brutto 4 500,00 zł. Łączne wynagrodzenie wyniesie więc $4500 \times 22 + 4305 = 103.305,00$ zł brutto.

W związku z tym, że w trakcie realizacji będą również wykonywane prace ZWIK, ustalono, że ZWIK poniesie koszty nadzoru przyrodniczego w wysokości proporcjonalnej do wartości robót czyli 21,07 % ($7.497.247,08/35.584.083,34 * 100\%$).

Podział kosztów:

ZWIK – 21.766,36 zł brutto, Gmina – 81.538,64 zł brutto, przy czym koszty poszczególne wynoszą odpowiednio:

- czynności początkowe – ZWIK – 907,06 zł brutto, Gmina – 3.397,94 zł brutto,

- nadzór miesięczny przyrodniczy – ZWIK – 948,15 zł brutto (łącznie 20.859,30 zł), Gmina – 3551,85 zł brutto (78.140,70 zł)

PROKURANT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu
NIP 855-00-24-412

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Miejskich

mgr inż. Radosław Wójcicki (pieczęć kierownika komórki organizacyjnej)

Z up. PREZ. MIASTA Zatwierdzam do realizacji

mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta Miasta
(data i podpis
Prezydenta Miasta lub osoby upoważnionej)

05.10.2020