

Świnoujście, 21 grudnia 2020 r.

WIM.271.1.18.2020

1. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ WIM.271.1.18.2020**
2. **Wykonawca biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonania dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 1 budynek B przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu wraz z projektem przebudowy wybranych pomieszczeń na Przystań Kultury i Przystań Wyspiarzy” - część II

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr WIM.271.1.18.2020 pn.: „Wykonania dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 1 budynek B przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu wraz z projektem przebudowy wybranych pomieszczeń na Przystań Kultury i Przystań Wyspiarzy” - część II.

## UZASADNIENIE

### Podstawa prawna:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

### Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu WIM.271.1.18.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wykonania dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 1 budynek B przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu wraz z projektem przebudowy wybranych pomieszczeń na Przystań Kultury i Przystań Wyspiarzy” - część II do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęły dwie oferty, których ceny przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

z up. PRZEWODNICTWA MIASTA

mgr Rafał Łysiak  
szef Wydziału  
Inwestycji Miejskich