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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacja techniczne

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pt.: ,Przebudowa wewnetrznej instalacji
elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 9,

1.2 Zakres stosowania specyfikacja technicznej

Specyfikacje Techniczng zwanej dalej ST jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej przebudowy uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1. Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikaciji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne;

2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi
przywotanymi w ST;

3. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomigdzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robaot.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem
robét:

1. Zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia obiektu niepodlegajgcego modernizacji/demontazu
Demontaz istniejgcych instalacji przewodowych;

Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego;

Demontaz istniejacych rozdzielnic (tablic) elektrycznych;

Demontaz istniejgcego kabla zasilajgcego WLZ;

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz nawierzchni gruntowych;
Wykonanie instalacji przewodowej;

Montaz i podtgczenie urzgdzen;

© ® N o g~ DN

Tynkowanie i malowanie powierzchni objetych pracami
10. Uruchomienie instalacji i pomiary koricowe.
Uwaga: Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ folig budowlang lub innym materiatem

ochronnym powierzchnie podtdg i wszystkie elementy wyposazenia w pomieszczeniach objetych
pracami.
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Jezeli z przedmiaru robét wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych
punktach to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej
ST.

1.4 Kody CPV
1. Kod CPV - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Kod CPV - 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

Kod CPV - 45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Kod CPV - 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
Kod CPV - 45314310-7 Uktadanie kabli

Kod CPV - 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV - 45111300-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

© © N o 0 W

Kod CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

10. Kod CPV — 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania;

11. Kod CPV - 45111220-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

12. Kod CPV - 45210000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstuga operatorskg do
prowadzenia robét z zakresu budownictwa

13. Kod CPV - 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

1.5 Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robdét;

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach kontraktu;

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego,
ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktérej Zamawiajgcy
na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia
budowlane, wykonujgcag samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

5. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje
roboty;

6. Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robét, informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne;
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Przedmiar Robo6t — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do
wykonania roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych;

Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot;

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w
ramach kontraktu;

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i
ukonczenia robot, lecz bez urzgdzen czy innych rzeczy majgcych stanowi¢ czesé robét
statych;

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic lub stanowigce czes¢ robot
statych.;

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.;

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
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1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

e Dziennik Budowy,
e Ksiege Obmiaru Robét,
e Specyfikacje Techniczng,

o Dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe.
1.6.1 Dokumentacja projektowa i wykonawcza

e Przedmiary robét

o Kosztorys inwestorski

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
o Projekt budowlano-wykonawczy

Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana na cato$¢ wykonanych robét.

1.6.2 Zgodnosé robét z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamoéwieniu dokumentacja musi byé uwazana za wzajemnie komplementarna i spdjna
wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w
dokumentaciji.

1.6.3 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Placu Budowy oraz robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegdélnosci:

a) utrzymywac bezpieczne warunki pracy;
b) publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robaot;

c) utrzymywac tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujgcych warunkow:

1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym.

2. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

a. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
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b. Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci publiczne;j
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.6.9 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczehstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan
ten powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz.U.
Nr. 120, poz. 1126, zawierac takie informacije, jak:

o stosowanie i dostepnosé sSrodkow pierwszej pomocy,

o stosowanie i dostepnosé srodkdw ochrony osobistej,

e plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

e plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e dziatania przeciwpozarowe,

e dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséow BHP,
e zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

e dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

e inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robaét.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.12 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Projekt nie przewiduje realizacje rob6t w pasie drogowym.
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1.6.13 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia. Z chwilg przejecia
Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielem nieruchomosci, ktorych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkahncow i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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2  Materialy

2.1 Ogoblne warunki stosowania materiatéw

Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowany materiat (i urzgdzenia) beda posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztoZenia
ofert rbwnowaznych nalezy zatagczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i
urzgdzen) réwnowaznych zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2  Zrodto szukania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegoélnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robét w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.3  Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca
badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora nadzoru, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos$é do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
Zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.
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2.5 Zestawienie podstawowych materiatow i robot
Lp. | Opis Typ llos¢
1 | Oprawa oéwietlenia wewnetrznego ES-SYSTEM 4341401 MODERNA 2 N 600 LED 1
830 4000Im CLEAR 33W IP20 RAL9016 DRV
2 | Oprawa oéwietlenia wewnetrznego ESSYSTEM 2534420 COSMO LED 1287.LED830 3
3300Im CLEAR 27W DRV
3 | Oprawa oéwietlenia wewnetrznego ES-SYSTEM 3772001 AMARO 320 LED 830 )
1600Im OPAL 23W IP44 RAL9016 DRV MW
4 | Oprawa oéwietlenia wewnetrznego ES-SYSTEM 3776001 3776001 AMARO 320 LED 36
830 3100Im OPAL 43W |P44 RAL9016 DRV
5 | Oprawa oéwietlenia wewnetrznego ES-SYSTEM 3777001 3777001 AMARO 320 LED 23
830 3100Im OPAL 43W |P44 RAL9016 DRV MW
6 | Oprawa oswietlenia wewnetrznego ESSYSTEM 4844201 MODERNA 2 N 600 24
600.LED 830 4000Im CLEAR 35W RAL9016 DRV
ESSYSTEM 4844601 MODERNA 2 N 1200
7 | Oprawa oswietlenia wewnetrznego 300.LED 830 5300Im CLEAR 47W IP20 RAL9016 30
DRV
8 | Oprawa oswietlenia wewnetrznego ES-SYSTEM S.A. 5695511 PALETA LED 307 5
9 | Oprawa oswietlenia wewnetrznego ES-SYSTEM S.A. 5695611 PALETA LED 307 14
10 | Oprawa oéwietlenia wewnetrznego ESSYSTEM 2537000 COSMO LED 1587.LED 830 9
9800Im CLEAR 79W DRV
11 | Oprawa oswietlenia zewnetrznego PHILIPS BVP115 1xLED8/740 WB 6
12 | Oprawa oswietlenia zewnetrznego PHILIPS BVP117 1xLED41/740 WB 3
13 | Ogranicznik przepie¢ C 3P+N 20kA SPCT2-280-3+NPE 1
14 | Roztacznik bezpiecznikowy 3P 25A D02 400V Z-SLS/CEK25/3 7
15 | Podstawa wktadki cylindrycznej 22x58mm, 3P, 125A, 690V AC CH223DU 1
16 | Wktadka cylindryczna 22 x 58 80A GG 500V AC C22G80 3
17 | Wytaczniki mocy, B-Char, 6A, 1bg CLS6-B6 52
18 | Wytaczniki mocy, B-Char, 16A, 3bg CLS6-B16/3 4
19 | Wytaczniki mocy, B-Char, 2A, 3bg CLS6-B2/3 1
20 | Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 400V Z-SLS/CEK63/3 1
21 | Wytgczniki mocy, C-Char, 10A, 3bg FAZ-C10/3 1
22 | Wytgcznik nadpradowy 1P B 10A 15kA FAZ-B10/1 3
23 | Lampka modutowa czerwona 110-240V AC/DC Z-EL/R230 3
24 | Wytgcznik mocy x160 3P 25kA 160A HHA160H 1
25 | Rozdzielnica modutowa 6x20 podtynkowa IP30 RP-120, gteboka, biata | RP-100 1
26 | PF-431 Przetacznik faz PF-431 1
27 | Wytacznik nadpradowy 1P B 16A 6kA AC CLS6-B16 47
28 | Wytgczniki mocy, B-Char, 10A, 1bg CLS6-B10 1
29 | Roztgcznik izolacyjny, 63A, 3bg 1S-63/3 4
30 | Wytacznik réznicowopradowy 2P 40A 0,03A typ AC CF16-40/2/003 15
31 | Rozdzielnica modutowa 3x12 podtynkowa IP30 RP-36 Z, gteboka RP-36 4
32 | Wytgcznik nadpradowy 3P C 20A 6kA AC CLS6-C20/3 9
33 | Roztgcznik izolacyjny, 100A, 3bg 1S-100/3 1
34 | Wytgcznik réznicowopradowy 4P 63A 0,03A typ AC CFI6-63/4/003 3
35 | Rozdzielnica modutowa 4x20 podtynkowa IP30 RP-80 Z RP-80 1
36 | Szafka IT RACK 19' 12U 600 mm 1
37 | Ramka pojedyncza, biata Seria Simon 82 94
38 | Ramka podwdjna, biata Seria Simon 82 140
39 | Kompletne gniazdo RJ45 cat 5e. Wktad RJ45 + pokrywa Seria Simon 82 15
40 | Gniazdo 1-fazowe 230V 16A podwdjne z PE Seria Simon 82 90
41 | Gniazdo 1-fazowe 230V 16A z klapka IP44 Seria Simon 82 38
42 | Gniazdo 3-fazowe 400V 16A P44 PCE COMBO-POL 96061540W 8
43 | Dzwonek 230V 50Hz z regulacja gtosnosci DNS-972/N-BIA 7
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Lp. | Opis Typ llos¢
44 | tacznik pojedynczy. Mechanizm + klawisz. Kolor biaty Seria Simon 82 35
45 | tacznik podwajny . Mechanizm + klawisz. Kolor biaty Seria Simon 82 9

46 | tacznik krzyzowy. Mechanizm + klawisz. Kolor biaty Seria Simon 82 1

47 | tacznik schodowy pojedynczy. Mechanizm + klawisz. Kolor biaty Seria Simon 82 18
48 | tacznik schodowy podwdjny. Mechanizm + klawisz. Kolor biaty Seria Simon 82 21
49 | tacznik dzwonkowy pojedynczy. Mechanizm + klawisz. Kolor biaty Seria Simon 82 7

50 | Puszka podtynkowa gteboka fi 60mm SIMO013 264
51 | Przewdd YDYp 3x1,5 YDYp 3x1,5 *1800m
52 | Przewdd YDYp 3x2,5 YDYp 3x2,5 *2700m
53 | Przewdd YDYp 4x1,5 YDYp 4x1,5 *1700m
54 | Przewdd YDY 5x4 YDYp 5x4 *150m
55 | Przewdd NKGS 3x2,5 NKGS 3x2,5 *100m
56 | Kabel YKYZzo 5x35 YKYzo 5x16 *10m
57 | Kabel YKYZo0 5x2,5 YKYzo 5x2,5 *100m
58 | Kabel YKYZzo 4x70 YKYzo 4x70 *30m
59 | Kabel YKYZzo 5x6 YKYzo 5x6 *200m
60 | Kabel YKSLY 3x1,5 YKSLY 3x1,5 *100m
61 | Przewdd LgYzo 4mm?2 LgYzo 6mm?2 20m
62 | Przewdd LgYzo 4mm2 LgYzo 4mm?2 50m
63 | Przewdd LgY 4mm2 LgY 4mm?2 50m
64 | Przewdd LgY 25mm2 LgY 25mm?2 10m
65 | Przewdd LgY 16mm2 LgY 16mm?2 50m
66 | Przewdd LgY 16mm2 LgY 16mm?2 50m
67 | Przewdd LgY 2,5mm?2 LgY 2,5mm2 50m
68 | Przewdd FTP cat. 5e 2x4x0,23 FTP cat. 5e 2x4x0,23 *200m
69 | Rura ostonowa Arot fi 75 150m
70 | Przetgcznik Ethernet TL-SG2424P 1

71 | Zasilacz UPS 1,5kVA/230V SMC15001-2U 1

72 | Listwa zasilajgca 19" 9x230 V AC R912023 1

73 | Bruzdowanie na gtebokos¢ 3-5 cm i szerokosé 2-4cm - 750mb*
74 | Kucie i podkuwanie na gtebokos¢ do 15cm - 12,5m2
75 | Prefabrykacja i montaz rozdzielnic elektrycznych - 6kmpl
76 | Tynkowanie i malowanie - 36m?2

*dtugosci szacunkowe, doktadny obmiar nalezy wykonaé w trakcie robo6t budowlanych

Dopuszcza sie zastosowanie produktow o rownowaznych parametrach elektrycznych i mechanicznych.
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3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy transporcie samochodowym materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
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5 Wykonywanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkc;ji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Dokumentacjg projektowa;
e Warunkami technicznymi wykonania robét zawartymi w opracowaniu:
Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych —
czes$¢ V — Instalacje elektryczne;
e Przedmiotowymi normami.
Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
e Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
e Przepiséw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

5.2 Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram robdot. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych zadan kontraktowych.

5.3 Szczegoétowe zasady wykonywania robot

5.3.1 Montaz okablowania

Zakres robot obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montazowej,
e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
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instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

¢ montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow;

5.3.1.1 Trasowanie

Trasowanie ciggow instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta , prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji, przeglgdow i remontéw. Wskazane jest aby trasy przebiegaty w liniach
poziomych i pionowych. Przy trasowaniu ciggéw kablowych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan i zblizeh z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig
wodociggowa i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp.

5.3.1.2 Wpykucie otworéw

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Dopuszcza sie uzywania
narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich
zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowatly one niepotrzebnych
zniszczen w danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska
wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.3.1.3 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy jesli wystepujg powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami;

e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych;

e w przypadku $cian i stropéw oddzielenia pozarowego dodatkowo przej$cia uszczelnié¢
masami o odpornosci ogniowej sciany.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ np. zaprawg typu
CP 636 HILTI. Uszczelnienia wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe naktadaé przy
pomocy kielni. Zaprawa uszczelniajgca nadaje sie do malowania.

Po zakonczeniu prac i sprawdzenia uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczka znamionowg z
oznaczeniem typu Aprobaty technicznej ,daty wykonania i osoby wykonujgcej uszczelnienie.

5.3.1.4 Montaz puszek instalacyjnych i szafek podtynkowych
Wycigé otwor w Scianie;
Umiesci¢ puszke w otworze;

Wtozy¢ zaczepy i dociggngc¢ sruby.

A 0w nNpoPE

Zatynkowac¢ szczeliny pomiedzy obudowg a Sciang



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: KB0022
Rewizja: 0
Data: 2018-11-27

Strona: 19

5. Pokry¢ farbg odtworzone powierzchnie $cian
5.3.1.5 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Sprefabrykowacé rozdzielnice zgodnie z dokumentacjg rysunkowg czesci obwodowe;;
Wytrasowa¢ miejsce montazu;
Wycigé¢ lub wyku¢ otwory o odpowiednim rozmiarze

1.

2

3

4. Zamontowac rozdzielnice we wnece

5. Zatynkowac szczeliny pomiedzy obudowa a Sciang
6

Pokry¢ farbg odtworzone powierzchnie scian
5.3.1.6 Uktadanie kabla ziemnego

Kabel uktadaé zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004
1. Demontaz chodnika oraz gruntéw ziemnych
Wykonanie wykopu tak, aby kabel utozony zostat na glebokosci co najmniej 0,8m ppt
Wyplantowanie wykopu

Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci

Zasypanie kabla 10cm warstwg piasku

2.

3

4

5. Utozenie kabla w wykopie w sposob zygzakowy

6

7. Oznakowanie kabla folig kablowg koloru niebieskiego powyzej 25cm od kabla
8

Odtworzenie chodnika oraz gruntéw ziemnych

Podczas ukfadania kabla, kabel mozna zagina¢ z promieniem giecia nie mniejszym niz 15-krotnos¢
Srednicy kabla lub zgodnie z dokumentacja techniczng zastosowanego kabla.

Przed zasypaniem kabla nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng trasy linii kablowej WLZ.
5.3.1.7 Ukladanie i mocowanie przewodow

Szerokos¢ bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne nalezy dostosowaé do $rednicy
uktadanego elementu z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku. W przypadku uktadania w jedne;j
bruzdzie wiecej niz jednego przewodu/rury jej szeroko$¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Zabrania si¢ kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz
w cienkich scianach dziatlowych chyba ze zezwala na to konstruktor budynku.

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania — najmniejszy
dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rurywmm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku w mm 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450
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Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
taczenie rur wykona¢ za pomocg jednokielichowych potgczen lub ztgczek dwukielichowych , przy
najmniejszej dlugosci potgczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rurywmm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47

Promien tuku w mm 35134140 |45 |50 | 60

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Dodatkowo:

przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen;

zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

5.3.1.8 Przygotowanie koncoéw i taczenie przewodow

taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach.

przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia;

do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;

dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;

zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych;

5.3.1.9 Préby montazowe

Po zakohczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

5.4

pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,
pomiary impedancji petli zwarciowych,
pomiary rezystancji uziemien.

pomiar natezenia oswietlenia

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:

przygotowanie poditoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
wykonanie tynkéw gipsowych wewnetrznych kategorii 11l Scian,

szpachlowanie,
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e przygotowanie podifoza pod oktadziny,

e malowanie tynkéw,

e roboty zabezpieczajgce, np. folia malarska,

e odtworzenie chodnika oraz gruntdéw ziemnych

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

5.4.1 Materialy
5.4.1.1 Preparat gruntujgcy

Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem $rodowiska zewnetrznego,
nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np. muréw
ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do
gruntowania podiozy pod farby lateksowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizaciji
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajgcych do podtoza
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go stosowac
wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwér dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku
organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach
materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podioza, dzieki
czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadéw atmosferycznych
sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwor penetruje w gitgb materiatu,
zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest
odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

54.1.2 Gtadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymato$ci na sciskanie 12 MPa,
54.1.3 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéz zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.4.1.4 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci $Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

5.4.1.5 Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoéitego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

5.4.1.6 Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

— wode — do farb wapiennych,
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— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

5.4.1.7 Farbabudowlana lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach
informujg parametry dwéch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i II)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci
na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowac nastepujgcymi
parametrami:

- klasa I i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podtoza,

- nie kapigca.
5.4.1.8 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej.

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

5.4.1.9 Folia malarska

Folia polietylenowa bud. Ostonowa, gr. 0,12 - 0,20 mm.

5.4.1.10 Betonowa kostka brukowa

Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $Scieralnej nawierzchni,

wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
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5.4.2 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do wykonania prac remontowych. Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
e  Srodkami transportu do przewozu materiatow,
e wyciggiem budowlanym
e drobnym sprzetem pomocniczym.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
e narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
e  walki dociskowe,
e frezarka reczna lub mechaniczna,
e mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
e pojemniki do Kkleju,
e szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
o laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
e  poziomnice,
e gabki do mycia i czyszczenia,

e sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

5.4.3 Roboty dodatkowe po zakonczeniu montazu instalacji

Po zakonczeniu wszelki robét nalezy doprowadzi¢ obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczeciem
robét instalacyjnych. Dotyczy to miedzy innymi:

e doprowadzenia do poprzedniego stanu: posadzek, oktadzin $ciennych, tynkéw, itp.;

o jezeli byt konieczny demontaz sufitu podwieszanego, ponowny jego montaz po zakohczeniu
prac instalacyjnych z uzupetnieniem ubytkéw wynikajgcych z demontazu;

o wywoz wszelkich $mieci, gruzu i innych pozostatosci po pracach instalacyjnych;

e inne dodatkowe prace porzgdkowe.
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5.4.3.1 Kraweznik

Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigekszg niz 1,0m

5.4.3.2 Obrzeze

Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

5.4.3.3 Spoina

Odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetiajgcymi.

5.5 Montaz urzadzen
5.5.1.1 Prefabrykacja i montaz rozdzielnic niskiego napiecia

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic dokonuje sie w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopien
ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane
dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odplywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i pofgczen aparatow i urzgdzen wg zalecen producentéw. Przy
skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacii,
stanowi ona zafgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej
powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w
szczegolnosci:

e stopieh ochronnosci,

e wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
e typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu.
e typ rozdzielnicy ze wzgledu na przeznaczenie,

e sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny no$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439-2:2004,

e rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

e sposob zabezpieczenia przed dostepem os6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-3:2004,

e kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

e kompletnosé i prawidtowos¢ opisdw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

e oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac¢ danych technicznych aparatow i
osprzetu,



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: KB0022
Rewizja: 0
Data: 2018-11-27

Strona: 25

e w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona
na rysunek schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnice muszg spetniaé wymogi PN-EN 61439-1:2011. Wymagane jest swiadectwo badan dla
prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z ww. wymogami normy. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone
w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje
mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne
rozdzielnic powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowac sie szyld z nazwag rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy
ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien byé przymocowany w sposob trwaty.

Zakres robét montazowych obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montazowe;j,
e rozpakowanie,
e ustawienie na miejscu montazu wg projektu budowlano- wykonawczego,
e Wyznaczenie miejsca zainstalowania,
e trasowanie,

¢ wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach, osadzenie kotkéw
osadczych plastikowych oraz dybli, sSrub kotwigcych lub wspornikow wraz z zabetonowaniem,

e montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

e podigczenie uziemienia,

e sprawdzenie prawidtowos$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegblnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
e przeprowadzenie prob i badan.

Przy podigczaniu rozdzielnicy do instalacji elekirycznej nalezy pamietaé, aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami.

5.5.1.2 Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych
Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonad:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
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e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Wszystkie poditgczenia przewoddw wykonaé zgodnie dokumentacjg projektowg i dokumentacjg
techniczno-ruchowg (DTR) danego urzadzenia.

5.6 Wykonanie robo6t budowlanych

5.6.1 Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypei¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.6.2 Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach)
lub malowania, np. farbg lateksowg, mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podiozach, w ktérych w uktadzie
warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik
organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i
po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

Przy malowaniu farbg lateksowag wymalowania wykonywaé za pomoca lateksowej emulsji podktadowe;j.

5.6.3 Wykonywanie powtok malarskich

e Powioki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

o Powiloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
e Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
e Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

e Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

5.6.4 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostek i ptyt na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3g
przymrozki materiat nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.6.4.1 Ulozenie nawierzchni z kostek

Kostke/ptyty uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
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Powierzchnia kostek/ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdédw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka/ptytg cietg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.6.4.2 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnie z istniejgcym chodnikiem
niebedgcym w obszarze demontazu.

5.6.4.3 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki/ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic
na elementy cate.

5.6.4.4 Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi lub ptytami powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

Po utozeniu kostek lub ptyt spoiny nalezy wypetni¢:
— piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
— zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostki/ptyty powinny by¢ oczyszczone i dobrze zwilzone wodg. Zalewa powinna catkowicie wypenic
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw
po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowopiaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczyscic; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.
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6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogdine

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacijg projektowg, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robdt, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywoflanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Inspektor nadzoru nie moze wydawaé polecenh
wykonywania robo6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu roboét i byé zawsze dostepne
do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajgce:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci: z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos$¢ robdt.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badanh i ich czestotliwosci, sg
okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
kontraktem.
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4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

6. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
6.3 Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach :
e przed zamurowaniem przejs¢ przewodow;
e po zakonhczeniu uktadania przewodéw w korytach;
e po ukonczeniu montazu urzadzen;

e w okresie gwarancyjnym.

6.4 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji Projektowe; i
specyfikacji Technicznej. Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.

Jesli istniejg watpliwosci dotyczgce ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddac
ponownemu badaniu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektows.

6.5 W zakresie roboét instalacji okablowania

Zgodnos¢ przebiegdéw kablowych z dokumentacjg projektowg. Wszelkie odstepstwa powinny byc¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

6.6 W zakresie ogoinych robét budowlanych

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
o jako$c¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e  przygotowanie podtoza (wolne od zanieczyszczeh, zagruntowane bez rys i uszkodzen),
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spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,
grubosé¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i
rys,

wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami nie malowanymi,
miejscami przejscia koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,

koncowy efekt prac malarskich,

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podkiadow,

prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robot.

Podczas malowania naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.6.1

W zakresie odbudowy chodnika

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien okresli¢ i udokumentowac stan terenu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy aktywnym udziale Wykonawcy, bedzie prowadzit stalg i
systematyczng kontrole prowadzonych robét. Sposéb kontroli, zakres i czestotliwo$¢ zostang ustalone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac jakos¢
wykonania:

6.6.1.1

trawnikdw (w zakresie oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

nawiezienia warstwy ziemi zyznej, prawidtowego uwatowania terenu, sktadu mieszanki traw,
gestosci zasiewu nasion),

podbuddw (szerokosc¢, grubosé, réwnosc¢, spadki, rzedne),

nawierzchnie z kostek (szerokos$¢, rownosé, spadki, rzedne, osiowos¢, ztgcza podtuzne i
poprzeczne, wyglad zewnetrzny),

krawezniki i obrzeza (odchylenia osi, rownos¢ goérnej powierzchni, doktadnos¢ wypetnienia
spain).

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

szerokos¢ podbudowy: powinna by¢ wieksza od szerokosci wykopu o co najmniej 25 cm,
réwnos¢ podbudowy , nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm dla podbudowy
zasadniczej, 20 mm dla podbudowy pomocniczej,

spadki poprzeczne podbudowy - na prostych i fukach powinny by¢ zgodne ze stanem
poprzednim, z tolerancjg £ 0,5 %,
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rzedne wysokosciowe podbudowy - réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy
i rzednymi stwierdzonymi w stanie poprzedzajgcym nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm,

uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza - 0$ podbudowy w planie nie moze byé
przesunieta w stosunku do osi stwierdzonej w stanie poprzedzajgcym o wiecej niz £+ 5 cm,

grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza - nie moze sie rézni¢ od grubosci poprzedniej o
wiecej niz: dla podbudowy zasadniczej + 10%, dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%,

sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni z kostek i ptytek - jednorodnos$¢ wygladu,
prawidtowos$¢ desenia, kolorow, brak spekan, plam, deformacji, wykruszen, badanie spoin i
szczelin,

rzedne wysokosciowe nawierzchni z kostek i ptytek - roznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi i rzednymi stwierdzonymi w stanie poprzedzajgcym nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm,

uksztattowanie osi nawierzchni z kostek i ptytek - 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi stwierdzonej w stanie poprzedzajgcym o wiecej niz £ 5 cm,

zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw ze stanem poprzednim

profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z istniejgcg niweleta,
dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m tawy,

dopuszczalne odchylenie linii taw od istniejgcego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii istniejgcej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety istniejgcej,
ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

Doktadnos$¢ wykonania, tolerancje

dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac 3%,
badanie podkfadu za pomocag taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2mm,

powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioms,

doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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6.6.3 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilki kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.6.4 Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

o dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

6.7 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.8 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.9 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.10 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢é materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob6t z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.11 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
e 2z Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej,

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.12 Dokumenty budowy

6.12.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e Kierownik Budowy,
e Projektant,

e Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

o Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

o Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji projektowej;

e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robdt;

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot;

o Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

e Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
e Daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu;

e Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robdét;

o Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej;

e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych;

e Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;
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o Dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;

o Woyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informaciji oraz
warunkach, musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdinych elementow
robét do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje

i uzgodnienia Inspektora nadzoru.

6.12.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.12.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

1. Zgtoszenie realizacji zadania budowlanego;
Protokoty przekazania placu budowy;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

2

3

4. Protokoty odbioru robdét;
5. Protokoly z narad i ustalen;
6. Korespondencje na budowie;
7

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

6.12.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7  Obmiar robét

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okres$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i ST w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatéw

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i
innych katalogach. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdg;.

Jednostkami obmiaru sa:
e przewody—1mb

e urzadzenia — 1 szt.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w caltym okresie trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korhcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce.

8.1.1 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

e Dziennik Budowy;
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Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami;

Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile konieczno$é wykonania obmiaru okresla
kontrakt.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu.

8.1.2

Odbiér koricowy

Odbiér koncowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Dziennik Budowy;

Dokumentacje powykonawczg;

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

Wyniki badan i protokoty pomiarowe tj.;

a)
b)
c)

d)

e)
f)
9)

h)

Protokoty z pomiardw rezystancji izolacji kabli i przewodéw elektrycznych,
Protokoty z pomiardw ciggtosci i rezystancji uziemien oraz uziomu budynku,
Protokoty z pomiardw ciggtosci i rezystancji potaczen wyréwnawczych,

Protokoty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
przez samoczynne wytgczenie zasilania (pomiar impedancji petli zwarcia),

Protokoty z badan wytgcznikéw réznicowoprgdowych RCD,
Protokoty z pomiaréw natezenia oSwietlenia wewnatrz i na zewnatrz budynku,

Protokoty z pomiardw sieci teletechnicznej: ciggtos¢ przewodéw, jakos¢ i wydajnosc
potgczen,

Protokoty z przeprowadzonych testéw dziatania instalacji o$wietlenia awaryjnego,

Protokét z przeprowadzonych testéw dziatania gtdwnego wytgcznika przeciwpozarowego
pradu.

Wszystkie protokoty powinny zawieraé ocene zgodno$ci otrzymanych wynikow z wymaganiami
norm.

Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sige odbiorowi;

7) Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.
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Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3 Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem

Poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynno$ci:
e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamdwieniu;

e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze czy w komplecie sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty;

e Oceny kosztorysowej;
e Oceny czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2. Odbiér czesci robot;

3. Odbiodr koncowy (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa wykonania).

8.2 Odbiér techniczny czesciowy instalacji

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
elektrycznej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia
instalacji pod tynkiem. Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

1. Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie;

2. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

3. Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze:

sprawdzi¢ poprawnos$¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow;

sprawdzi¢ poprawno$é umocowania urzadzen.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé

odbioru

czesciowego.

8.3 Odbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

1.
2.
3.

Zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji;
Dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

Zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji i urzgdzen.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

1.

© © N o 00 M WD

Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

Dziennik budowy;

Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
Pozwolenia na budowe i przepisami;

Obmiary powykonawcze;

Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

Protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

Protokoty wykonanych badan odbiorczych;

Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym:
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

1.
2.

© N o o~ w

Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw;

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakltadanych parametrow;

Dostarczy¢ odpowiednie kopie certyfikatow i dopuszczeh odpowiednich urzgdzen;

Dostarczy¢ protokoty z badan i pomiaréw elektrycznych instalacji wyszczegélnionych w
rozdziale 8.1.2 p.5;
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9. Przeszkoli¢ (wraz ze sporzgdzeniem oraz dostarczeniem stosownego protokotu)
uzytkownikow systemu tj. Administratora systemu oraz zainteresowanych uzytkownikéw;

10. Opracowa¢ i dostarczy¢ instrukcje obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby
ochrony i uzytkownikow;

11. Opracowa¢ i dostarczy¢ warunki gwarancyjne

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.
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9 Przepisy zwigzane

9.1 Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy Branzowe
i instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami |
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni
Zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
Norm krajow Unii Europejskiej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami i Przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy Wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien.
9.2 Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujagcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.);

=

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z
pbézn. zm.);

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz.
1514; z 2009 r. Nr 56, poz. 461);

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.);

PN-IEC 60364 — Seria norm — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
PN-EN 50086 — Seria norm - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw;

N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

© © N o

N-SEP-E 004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

10. N SEP-E-005 — Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzgdzenh przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru;

11. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia;
12. PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy;

13. PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
0golne;

14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prdbek;
15. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
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PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan;

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane;

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne;
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe;

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.=;

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne;
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne;

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.08.25.150 z p6zn. Zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Warszawa 464/2011 Instytut
techniki budowlanej — Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne



