

Nr sprawy: WIM.271.1.17.2020

Świnoujście, dnia 08.01.2021 r.

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ WIM.271.1.17.2020**

Dotyczy: zmiana SIWZ w postępowaniu nr WIM.271.1.17.2020 pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - Przedszkole Miejskie nr 9 przy ul. Sosnowej 16”

ZMIANA nr 1

Na mocy przysługujących Zamawiającemu, w świetle postanowień art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprawnień, zmienia się treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób.

1. Zmienia się treść SIWZ w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy SIWZ IK i w to miejsce wprowadza się nowy **SIWZ IK_zmiana 1**
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr **zal_2_0_projekt umowy** a w to miejsce wprowadza nowy **zal_2_0_projekt umowy_zmiana 1**.
3. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
4. Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

dm

eb 8121m