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Zalacznik nr 2-zmiana 1 do SIWZ nr WIM.271.1.13.2020

» Wzor umowy”

UMOWA
zawarta dnia ..o i roku w Swinoujéciu
pomiedzy:
Gming Miasto Swinoujécie z siedzibg w Swinoujéciu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290
reprezentowang

a

...............................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcy”

Niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowsg”) dotyczy realizacji zaméwienia publicznego,
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 (zwang dalej ,Pzp”), w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Budowa ukladu drég rowerowych w celu umozliwienia dojazdu do
wezla przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Swinouj$ciu”.

§1
[Przedmiot umowy]

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
polegajace na realizacji zadania pn.: ,Budowa ukladu drég rowerowych w celu
umozliwienia dojazdu do wezla przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w
E:iwinoujéciu = CZESE NI iivvrs  iinsarannnmmnsvasansansnserns —— ” (zwanymi dalej
»Przedmiotem umowy™),

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnoscei:

1) wykonanie robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu
stanowigcego zatgcznik nr 2.3 do SIWZ,

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszystkie niezbedne
elementy do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego.

3. Przedmiot i zakres zamoéwienia okresla opis przedmiotu zaméwienia stanowigcy
zalgeznik nr 1 do Umowy.

4. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie oraz
w dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
starannodci oraz  profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgeymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegolnosci wynikajgeymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186) (zwane dalej ,Prawem budowlanym™) oraz przepisami
wykonawczymi wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska oraz
postepowania z odpadami.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spelnia¢ powinny
warunki okre§lone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy i materialy majg by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczna
wlasnoéé Wykonawey i by¢ wolne od praw i roszezen osob trzecich, a takze muszg
posiadaé¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracjg¢ zgodnodei
producenta potwierdzajacg spelnienie wymogéw, deklaracje wilasciwosécei uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowéd dopuszezenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materiatu  w  konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnodei
$wiadezace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow i urzgdzen,
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli ogledziny obiektéw i terenu przyszlego placu budowy oraz
analiza przekazanej dokumentacji (projektoéw, specyfikacji technicznych i innych
dokumentéw) oraz tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty, a sg one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do
uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlang.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy, a takze istniejgcy
dokumentacjg dotyczaca przedmiotu zaméwienia i nie wnosi Zzadnych zastrzezen co do
mozliwoéei wykonania Przedmiotu umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w
Umowie.

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzil
dokumentacje przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz
upewnit si¢ co do prawidlowodci i kompletnosci zlozonej do przetargu oferty oraz
zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

§2
[Termin realizacji]
Strony ustalajg nastgpujgce terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:
- termin rozpoczecia: w dniu zawarcia Umowy,
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- termin zakonczenia przedmiotu umowy: 210 dni od daty przekazania placu

budowy.

2

Szezegdlowy zakres prac wehodzacy w dany etap rob6t oraz ich wartodé okreslaé bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi byé z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciggu 7 dni od daty podpisania
Umowy.

§3
[Harmonogram rzeczowo- finansowy|

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy opracuje i dostarczy

ostateczny harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,Harmonogramem™)

realizacji Przedmiotu umowy, tj. wykonywania poszczegélnych prac / dostaw w ramach
realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegal akceptacji Zamawiajacego w wersji papierowej
i edytowalnej (w tym w formacie Excel).

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Umowa z
wyrazng graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.. terminy wykonywania
dokumentéw oraz terminy i kolejnogé wykonywania robét, tak aby osiggnaé
zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym etapie, wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania prob, jezeli takie zostaly wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla
kazdego asortymentu robot okredlonych w danym etapie oraz dla pozostatych robét, a
takze uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie;

b) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedlozenia, zatwierdzenia i wyrazenia
zgody wyszczegodlnione w dokumentach Umowy;

¢) kolejnosc i roztozenie w czasie inspekcji i préb wyspecyfikowanych w dokumentach
Umowy,

d) daty rozpoczgcia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji,

e) daty rozpoczgcia i zakoficzenia poszezegdlnych asortymentéw robét oraz zapewnienie
dostaw materialow i urzadzeni na teren budowy, réwniez w okresie zimowym, w
zakresie niezbgdnym dla zachowania cigglodci robét,

f) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji Umowy;

h) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

i) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i platnosci w ukladzie miesigeznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne rozlozone proporcjonalnie na
caly czas trwania Umowy,

J) zasoby ludzkie i sprze¢towe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajace szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnosci dla
glownego asortymentu rob6t w kazdym miesigcu realizacji prac.
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Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore mogg
ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci
moggce mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcg, ze ostateczny
Harmonogram nie spelnia wymaga Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni
od daty otrzymania takiego powiadomienia przedlozy skorygowany ostateczny
Harmonogram, ktéry podlegaé bedzie pisemnej pod rygorem niewaznodci akceptacji
Zamawiajgcego.

§4
|Obowiazki Wykonawey]

Do obowigzkéw Wykonawey realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w

szezegolnodci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze zloZzong ofertg, projektem, SIWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze wytycznymi i zaleceniami
uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacja robét zgodnie z Prawem budowlanym, oraz zasadami wiedzy techniczne)
przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow techniczno- budowlanych , BHP,
p.poz., BIOZ oraz w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrebnej umowy
Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach
zadnych innych reklam i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pisémie,

4) dostarczenie materiatow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbgdnych do
wykonania Przedmiotu umowy,

5) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych
przebiegéw tras, 2 kpl. map i szkicéw inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowej i 1 kpl. na plycie CD, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276) i przepisow
wykonawczych do niej, a takze innych wynikiych w trakcie robét a niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych, wznowienie punktéw osnowy
geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

6) uzyskanie zatwierdzenia materialdbw budowlanych przed wbudowaniem -
udzielonego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnoéci wyrobéw z polska lub europejska
norma, aprobat technicznych - dla tych materialow, przeprowadzenie prob,
pomiarow, sprawdzen 1 odbioréw, przygotowanie wszelkich wnioskow i
dokumentdéw zwigzanych z realizacja robot i odbiorem koncowym, przekazanie
Zamawiajgcemu gwarancji producentéw na zamontowane urzgdzenia i sprzet,
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wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementéw rob6t budzaeych watpliwodé w
celu sprawdzenia jakodci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowigzany jest do
wykonywania i ponoszenia kosztow badan, préb, testow i sprawdzen wymaganych
przepisami, a dotyczacych wykonywanych robot budowlanych celem potwierdzenia
prawidlowosci wykonania, osiggniecia zakladanych parametréw, czy tez oceny
bezpieczenstwa eksploatacji i uzytkowania,
dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatéw na zastosowane materialy
budowlane iwyroby, Atesty i certyfikaty winny byé przekazane Igcznie
z dokumentacjg powykonaweza,
wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prab i
badan jak réwniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy,
nie poézniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie préb i
sprawdzen oraz zawiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,
zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed
przystgpieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty
niesprawdzone 1 nieodebrane prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz
udostgpnianie jej uprawnionym organom,

zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz uméw o dostawe mediow

niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi

pracami towarzyszacymi i poniesienie kosztow organizacji rob6t niezbednych w celu

realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé

1 oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowosé

oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych; Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,
przekazanie Zamawiajgcemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, po
zakonczeniu robdt, a przed odbiorem koncowym nastepujacych dokumentow:

a) dziennika budowy,

b) protokotéw badan i sprawdzen (oryginaly),

¢) protokolow odbiordéw technicznych (oryginaly),

d) atestow oraz deklaracji zgodnodci z obowigzujagcg normg - dla materiatow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osob¢ upowazniong wedlug opisu
powyzej,

e) dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji
clektronicznej na nosniku USB w formacie PDF - 2 egz.,

zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz

pismem do Zamawiajgcego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru

i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do

nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

uporzgdkowanie placu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu roboét

Zamawiajgcemu do uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,
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16) Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy ponosi pelng odpowiedzialnosc,
zarGwno wobec Zamawiajacego, jak i 0sob trzecich za wszelkie zdarzenia jakie majg
miejsce na tym terenie,

17) wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem i emisjg pyléw poza teren budowy)
zapewniajacych bezpieczefistwo przed dostepem na teren robot osob postronnych,
ich zmiany i utrzymania w calym okresie budowy,

18) zorganizowanie robot w sposéb ograniczajacy ucigzliwodci z nimi zwigzanych
do koniecznego minimum,

19) uzyskanie opinii, pozwolefi i uzgodnien wymaganych przepisami prawa,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

20) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

21) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postgpéw prac oraz uwag
i probleméw jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

22) Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujgcych si¢ na placu
budowy i ponosi odpowiedzialnos¢, takze wowezas gdy ich obumarcie nastgpito w
okresie gwarancji, a bylo skutkiem wykonywania Umowy,

23) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie
wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

24) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany kluczowe) kadry
Wykonawey (w tym przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy oraz
kierownikéw robot);

25) opracowanie, uzgodnienie z zarzadcg drég publicznych i wdrozenie niezbgdnych
projektoéw organizacji ruchu w tym ruchu pieszego na przebudowywanej drodze, na
drogach dojazdowych oraz wykonanie oznakowan i zabezpieczen zapewniajgcych
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego io0sob postronnych, wykonawca
uwzgledni zmiany organizacji ruchu na poszczego6lnych etapach robét, oraz zapewni
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu;

26) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtod¢ do 8 km)
wskazanych materiatéw rozbiorkowych (jeéli wystapia);

27) ewentualny wywoz nadmiaru ziemi.

Wykonawea, jako wytwarzajacy odpady, zobowiazany jest do przestrzegania przepisow

prawa zwiazanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot

a wymagajgce wywozu, bedg stanowily wlasnos¢ Wykonawey.
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§5
[Wynagrodzenie|

Za calkowite 1 prawidlowe wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie szacunkowe w wysokosci brutto: ................... zl (stownie: .............
zlotych) w tym wynagrodzenie netto: ................ zl (slowmie; qowansias zlotych) oraz
padatele VAT« vnuammagis 2k (slovmie: seviina zlotych).

Wynagrodzenie Wykonawcey zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamdwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Obliczona przez Wykonawcg cena jednostkowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty

bezpodrednie i poérednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i

prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane

przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonaweca powinien uwzgledni¢ w

cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegdlnie

informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SIWZ.

Rozliczenie za wykonane prace nastapi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem

realizacji prac, na podstawie protokolow przejéciowych potwierdzonych prac oraz

odbioru koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy, z

tym, ze nie czgsciej niz raz w miesigeu.

Podstawg rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawceg stanowic¢ beda potwierdzone

przez Inspektora Nadzoru protokoly procentowego zaawansowania wykonanych

elementéw robét ustalonych w zakresie rzeczowo-finansowym robét stanowigcym

Zatgcznik nr 2 do Umowy,

Suma faktur czg¢sciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosei wynagrodzenia brutto za

roboty, okreslonego w § 5 ust. | Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej lub koncowej jest:

1) protokol zawansowania prac (czesciowego/konicowego), potwierdzony przez obie
strony, ktore bedg sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem
Nadzoru,

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow za wykonane przez
nich prace facznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu zaptaty podwykonawcom naleznego wynagrodzenia, w przypadku
korzystania z ustug podwykonawcow,

3) oswiadczenia podwykonawcéw o ofrzymaniu  od Wykonawcy pelnego
wynagrodzenia za wykonane przez nich prace,

4) dodatkowo podstawg wystawienia faktury koncowej jest przedlozenie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz pelnej dokumentacji powykonawczej
wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami o
ktérych mowa w § 1 ust. 7 Umowy.

Platnos¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w

terminie 21 dni, liczgec od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo

wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o ktérych mowa

w ust. 7 z tym zastrzezeniem, Ze rachunek bankowy musi byé zgodny z numerem
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rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platnosé
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawea nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznodci, przenie$¢ wierzytelnosci z tytulu realizacji Umowy na osoby
trzecie.

§6
[Podwykonawey|

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres

Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej

Umowy.

Podwykonawea lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgezy¢ zgode Wykonawcey

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreélenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych wykonawey,

3) termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie prac zleconych podwykonawey,

4) jezeli umowe zawarlo z Zamawiajacym kilku wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych
sie¢ o udzielenie zamoOwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow 1 przewidywac solidarng
odpowiedzialnoé¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg
w szczegolnodel za zaptatg wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa migdzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie
zawierajgcymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcdw) i przewidywa¢ ich solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy 2z Wykonaweg, w szczegolnoscl za
wykonanie rob6t budowlanych lub prac innego rodzaju,

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa
winna przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje
zabezpieczajgcg oraz zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim
skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w
zakresie dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przystugiwac bedzie po uplywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrol
kaucji (zabezpieczenia) nie bgdgce roszezeniem o zaplatg wynagrodzenia;
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7) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga
przenosi¢c  wierzytelnosci  przystugujacych  mu  potencjalnie  w  stosunku
Zamawiajgcego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

8) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej
umowy, powierzenie  dotychczasowemu  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej
odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie
jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrgbnej
umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonaweg), okreslone w umowie o
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac,

9) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ terminéw realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

10) wymogi wskazane powyzej w pkt. 1 — 9 znajda odpowiednie zastosowanie do uméw
z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy zobowigzany jest

zbada¢ zgodnoéé¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych

w SIWZ oraz w § 6 ust. 3 umowy oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do

przedifozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie, o ktorym mowa

w § 6 ust. 4 umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest przedlozy¢

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa

w § 6 ust. 6 umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, 0

ktérych mowa w § 6 ust. 4 umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera

odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie te] umowy w wersji przedlozone;j
do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktorego nie wniost zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu podwiadczong za zgodnosé z

oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosei przedmiotowej umowy oraz

umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w

SIWZ. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
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podwykonawstwo o wartoéei wigkszej niz 50 000,00 zt (stownie: pigédziesigt tysigey
zlotych).

W sytuacji, gdy termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w § 7 ust. 8 umowy, jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny w szczeg6lnoéei za dzialania lub zaniechania

podwykonawey, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za

wlasne dzialania lub zaniechania.

Postanowienia § 7 ust. 1-10 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo.

Zamawiajacy  dokonana  bezposredniej zaplaty ~wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonaweg lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 12, dotyczy wylacznie naleznodci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczone)
za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczgeych zasadnosei bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 12.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia

otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawcg, o ktorych mowa w § 6 ust. 15, w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy w zaleznodei od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze)
watpliwodei Zamawiajgcego co do wysokoscei naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktdremu platnodé sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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Zamawiajacy dokonana bezposredniej platnoéei na rzecz podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawey, o ktérych
mowa w § 6 ust. 15 lub od dnia w ktérym uplynatl 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, Zamawiajacy potrgca kwotg wyplaconego wynagrodzenia 2z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigksza niz 5 % wartodci wynagrodzenia brutto Wykonawey, okreslonego w § 5 ust. 1
umowy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawey.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udzialem podwykonawcow
Zamawiajagcy wymaga zawarcia odrgbnych uméw podwykonawezych na te zakresy
robot.

Opoznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedg traktowane jako opdZnienia wynikajace z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonfczenia
robot lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawea powotywal sie w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w
postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie
wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie postgpowania — zgodnie z postanowieniami
SIWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a) Odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,

b) Odbior koficowy Przedmiotu umowy,

¢) Odbiory potwierdzajgce usunigcie wad i usterek,

d) Odbidr ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonezenie wszystkich
robot potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy, wykonanie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
O osiggnigeiu  gotowodei do  odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego dodatkowo odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajgcego pelnomocnictwo Wykonawey do przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.
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Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujécie komisja
odbiorowa.

Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego lub odbioru czgdciowego rozpocznie prace nie pézniej niz w 14 dniu po
potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji powykonawezej i instrukeji uzytkowania i po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Termin rozpoczgcia prac komisji liczony bedzie
od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej oraz instrukeji uzytkowania albo po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, w zaleznodci od tego ktéra czynno$¢ nastgpi
pozniej.

Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajgcy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujgcych odbioru,

- skiadzie komisji odbiorowe;j,

- terminie rozpoczgeia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru,

W czynnodciach odbioru koncowego oraz odbioru koncowego obiektu powinni
uczestniczyé przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujgce nadzor inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

7 czynnodci odbioru koncowego oraz odbioru koncowego obiektu zostanie spisany
protoko6t zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych usterek i1 wad. Protokol odbioru
przygotowany przez komisjg podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel uzytkownika.

Jezeli czynnodci odbiorowe ujawnia, Zze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do
odbioru zpowodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmdéwi¢ odbioru, z
zastrzezeniem ust. 10.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktére mozna usuna¢, a ktore:
a) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigeia wad lub usterek, wskazujac
jednoczesnie termin usunigcia wad lub usterek i datg kolejnego odbioru;
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b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze

dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usuniecia wad lub usterek;
2)  wwypadku wad, ktorych nie mozna usungé, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazajg bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstagpic od Umowy lub zazadaé od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi, tj. nie pozniej niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koficowym rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji dla calego Przedmiotu umowy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b, Zamawiajgcy moze

odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

§8
[Wspdldzialanie i personel]

Zamawiajacy i Wykonaweca sa obowiagzani wspoldzialaé w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy, w szczegdlnodci w odniesieniu do zakresu, jakodei i terminow
okreslonych w Umowie, w tym niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru sprawujgcego obowiazki przypisane mu w
Umowie. Personel Inspektora Nadzoru bedzie obejmowat odpowiednio wykwalifikowang
kadrg zdolng i uprawniong do wypelniania takich obowigzkow.
Wyznaczeni czlonkowie zespolu Inspektora Nadzoru pelnia, odpowiednio, funkcje
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego.
Zamawiajagcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wyznaczajg Pana/Panig
................. jako przedstawiciela Inspektora Nadzoru na potrzeby Umowy.
W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajgcy przedltozy Wykonawcy pelna
listg cztonkdw personelu Inspektora Nadzoru wraz z odpowiednimi delegacjami i danymi
teleadresowymi,
Wykonawea jest obowigzany kazdorazowo zajaé stanowisko w odniesieniu do problemow
zgtoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy
czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajgcego

przedsi¢biorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na pismie;
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- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow

zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji Umowy w formie odpowiadajacej co

najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor

Nadzoru udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych -
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Korespondencja pomiedzy stronami bedzie si¢ odbywa¢ w formie pisemnej na ponizsze

adresy:

- Zamawiajgcy: Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujécie, 72-600
Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl,
msoltysiak@um.swinoujscie.pl

- Wykonawca: (adres)...... (e-mail) .....

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej pocztg elektroniczng uznana

bedzie automatyczna wiadomosé operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi.

Dodatkowo, kazda  ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania

korespondencji przekazanej poczta elektroniczng.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robét stanowigcych Przedmiot umowy kazda

ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkéd pod

rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inspektor Nadzoru moze korzystaé z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub

jednoznacznie z niej wynikajgcych.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru pelni obowigzki lub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajgcych z Umowy, tam uwaza sig, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z zadnego
obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objete] Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dzialania Inspektora
Nadzoru, wlacznie z brakiem sprzeciwu, nie wylgczajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscig za bledy,
pominigcia, rozbieznosci i niedopelnienia.

Zmiana lub odwolanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawey, ale Zamawiajgcy zobowigzany

jest jednak do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.

Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru majg prawo udzielania Wykonawey wskazowek

i podejmowania decyzji dotyczacych robot. Wykonawca w zwigzku z realizacjg Umowy
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bedzie przestrzegaé wszelkich wskazowek i decyzji Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru, ktére zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie lub
prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazowki
Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru sg wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo majg
wskazowki Zamawiajacego.

. Jedli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robot,

wskazowki moga byé przekazane Wykonawcey na terenie budowy ustnie przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie p6zniej
niz w ciggu dwoch kolejnych dni roboczych.

Jedli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru za
nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje
watpliwodci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakZze wykonac¢ je na zadanie, o ile nie
naruszajg one obowigzujgcego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas
odpowiedzialnosci za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca nie bedzie dzialta¢é na podstawie niepotwierdzonych wskazowek
jakiejkolwiek osoby innej niz Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru, jezeli takie wskazéwki
zostang dorgczone mu bezpodrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazoéwki i inne podobne im czynnosei Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru, lgcznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy
z zadnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajgeych z Umowy.

Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust, 14 powyzej, w dowolnym czasie
Inspektor Nadzoru moze wydaé Wykonawey polecenia lub dodatkowe albo zmienione
rysunki, konieczne do wykonania robdt oraz usunigeia wad lub usterek. Wykonawca
bedzie przyjmowal polecenia wylgcznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje sig¢ do nich we
wszystkich sprawach zwiazanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla
podwykonawcow. W razie watpliwosci przyjmuje sig¢, ze polecenie udziclone
Wykonawey jest wigzace takze dla podwykonawey.

Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji 1 prob,
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia okreslone w SIWZ. Do Umowy
Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu zgodng z SIWZ liste okredlajacg Kluczowy
Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zatacznik nr 5 do Umowy).
Kluczowy Personel Wykonawey bedzie posiadal wymagane uprawnienia do
wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci
wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawey,
wskazanego w ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
jezeli sa wymagane przez ustawe Prawo budowlane oraz posiada¢ do$wiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaly okreslone w SIWZ. W przypadku wymiany
0sob, ktérych do$wiadezenie stanowito kryterium oceny ofert, osoba zastgpujgca musi
legitymowac sie do$wiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z o0s6b umocowanych lub
uprawnionych do kierowania realizacjg Umowy, kierowania budowa i do kierowania
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robotami, co do ktorych okre§lono wymagania w SIWZ, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawceg na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
23, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek czionka
Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowiazki w spos6éb niekompetentny, nierzetelny lub niedbaly,
lub
- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczefistwa lub zdrowia lub swoim
dziataniem (badZ zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla $rodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia osob.
24. Zmiana czlonka Kluczowego Personelu Wykonawcey nie wymaga aneksu do Umowy.

§9
|Gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na catod¢ zakresu Przedmiotu
umowy.

2. Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, wynosi 60 miesigey i
liczony jest od daty protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
postanowien § 7 ust. 12 Umowy.

3. W dacie odbioru koncowego calego Przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okredlajgce szczegbtowe warunki gwarancji jakosel - ,Karte
gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zalgcznikiem nr 4 do Umowy.

4. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladéw i nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie
okre$lonym przez Zamawiajgcego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do
dostarczonych urzadzen i sprz¢tu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robot
budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkéw naglych, wymagajgcych
natychmiastowego usunigcia wady lub usterek, w szczegolnosci ze wzgledu na
koniecznoé¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W takim przypadku
Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wad lub usterek niezwlocznie, nie pdZnicj
niz w ciggi 24 godzin od zgloszenia.

5. Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad i
usterek lub przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢
usuniecie wad 1 usterek podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie
traci przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

6. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokodci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
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Okresy r¢kojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres
gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokolem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkow gwarancyjnych Wykonawey,
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach robét budowlanych,
objete musza by¢ gwarancjg producenta, nie krétsza niz 24 miesigce od daty odbioru
koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich$ przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajgcy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem
zaplaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytutu
obcigzaja Wykonawcee i muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajgce  gwarancje producenckg muszg by¢ przekazane
Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich
dokumentow stanowi podstawg do odmowy dokonania takiego odbioru przez
Zamawiajacego.

§10
[Kary umowne)
Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:
1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokodci 0,2%
kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1| Umowy,

2) zakazdy dzien zwloki, liczonego od uplywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze korficowym lub ujawnionych w okresie rgkojmi
za wady lub gwarancji — w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5
ust. 1 Umowy,

3) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey - w wysokosci
20% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1| Umowy,

4) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokodci 5% wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek
naruszenia,

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania lub nieprzedlozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedlozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysige zlotych) za kazdy przypadek naruszenia,
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7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty

w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

8) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkow przewidzianych w § 12

Umowy - wysokosci 3.000,00 (stownie: trzy tysigce zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

9) w przypadku nieprzediozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za

zgodno$é z oryginalem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu
potwierdzenia zaplaty skladki ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy —
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysigcy zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego
wartoé¢ zastrzezonych kar umownych.
Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy
Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex func),
nie wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylgcza
dochodzenia kar za zwloke i inne przypadki wraz z kara za odstapienie.
Strony ustalaja, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu Umowy nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcey, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

§11
|Ubezpieczenie]

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowo — kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy
realizacji Umowy. Udzialy wiasne, franszyzy 1 wylaczenia odpowiedzialnosei
dopuszczalne sg jedynie w zakresie zgodnym z aktualng praktykg rynkowa,
uwzgledniajacy nalezyte zabezpieczenie interesow Zamawiajgeego.
Ubezpieczenie Wykonawcy powinno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich jego podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ przedmiot robot wraz ze wszelkim wlasnym
mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegolnosel:

a) roboty obje¢te Przedmiotem umowy,

b) materialy lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

¢) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze

budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w
ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku
pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu,
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gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone
mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaé:

a) dla robot objetych Przedmiotem umowy oraz materialow lub elementéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — wartosci réwnej lacznemu wynagrodzeniu
brutto Wykonawcy, okreslonemu w § 5 Umowy;

b) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu
i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obicktow
stanowigcych zaplecze budowy - wartos$ci niezbednej do odtworzenia lub
zastgpienia.

6. Wykonawca zobowigzany  jest przedlozy¢ Zamawiajacemu  kopig  polisy
ubezpieczeniowej, potwierdzona za zgodnod¢ z oryginalem, w terminie 7 dni od daty
otrzymania od Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

7. Wykonawca zobowiagzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej,
przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, {j. do czasu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego Umowy.

8. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin zakonczenia
Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedlozy¢ Zamawiajgcemu
nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego
przedluzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedluzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢é Zamawiajgcemu kopie (-¢) dowodow
(-u) wplat (-y) skladki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdZniej niz nastgpnego
dnia po uplywie terminu (-0w) zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty lub zawarcia
umowy ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawey.

10. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytulu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

11. Wykonawca udziela nieodwolalnego pelnomocnictwa Zamawiajacemu do zawarcia
wjego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie
Umowy.

§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace|
1. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust.
3a Pzp, zatrudnione zostang na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, ktore
wykonujg czynnodci bezpoérednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownicy fizyczni wykonujacy nastgpujgce czynnosci:

- wykonanie robot ziemnych, robot pomiarowych, przygotowawczych, korytowania,
montazu kraweznikéw 1 obrzezy, robot drogowych w zakresie podbudéw i
nawierzchni, oznakowania poziomego i pionowego, robot montazowych oéwietlenia
ulicznego, rob6t montazowych rurociggdw instalacji kanalizacji deszczowej;
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- prace porzgdkowe dotyczgce terenu budowy oraz po prowadzonych w robotach;

- prace zwigzane z wykonywaniem robdt: ciesielskich, betonowych i zelbetowych,
zbrojarskich, spawalniczych, impregnacyjnych 1 antykorozyjnych, malarskich,
wykonczeniowych;

- usunigcie drzew.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonaweca jest zobowigzany zawrzed
postanowienia zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich o0s6b, ktore wykonujg czynnoéci wskazane w ust. 1.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawey odnoénie spelniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych  wskazane wust. 1 czynnodci. Zamawiajgcy uprawniony  jest
w szezegolnosel do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. WYmogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawea w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz
0s0b, ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania go Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazane] w wykazie. Zmiana os0b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym Wwlym wezwaniu terminic Wykonawca przedlozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szezeg6lnosei: doktadne okredlenie podmiotu
sktadajgcego odwiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$é¢ 2z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynnoéel, ktorych dotyczy ww. oswiadezenie Wykonawey
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw zgodnie =z
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przepisami o ochronie danych osobowych (j. w szczegblnodei bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadezenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez
Wykonawee lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Niezlozenie przez Wykonawece w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawceeg lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. |
czynnosci.

7. Zatrudnienie, 0s6b o ktérych mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caly okres realizacji
Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy|

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy w formie ............. w  wysokoscl 5%
tacznej wartosci brutto oferty Wykonawcey okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwotg
.............. 2L, BIOWINIE! wovi i cws

2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegolnosci obowigzek
wiszezenia przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom 1
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostal sporzadzony protokot
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu
najpoézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
wystapi z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszezen z
tytutu rekojmi i gwarancji.

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
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dokonania jej z zachowaniem cigglodci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokoscei.

Zamawiajgcy zwolni lub zwréci Wykonawey zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokodci 70% jego warto§ci w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koficowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartoscei bgdzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawey w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekojmi.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
XII1 SIWZ oraz przepisy Pzp.

§ 14
[Odstapienie od Umowy|

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni

od daty powziecia wiadomoéci o tych okolicznosciach w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego
op6znienie w rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonaweca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczego6lnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz
zasadami sztuki budowlanej lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwal realizacjg
Przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajgcego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,

5) braku posiadania przez Wykonawce obowigzujgcej umowy ubezpieczenia
w jakimkolwiek momencie obowiazywania Umowy oraz niezaplacenia naleznych
sktadek w jakimkolwick momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli wartod¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajgcy obcigzyl Wykonawceg,
przekroczy kwote 20% wynagrodzenia brutto  Wykonawcy, okreslonego
w § 5ust. 1 Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawea po

otrzymaniu  pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego

zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obeigzajg

nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukeji lub urzadzen, kiore nie zostaly
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,
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4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szezegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstagpienia
oraz przekaze Zamawiajagcemu pelng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i
przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza: protokol
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawee, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu
odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi

strona z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

§15
[Zmiany umowy|

Zmiana postanowiefi Umowy moze nastapi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu

do Umowy na podstawie art. 144 Pzp.

Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku

do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznogci
oraz okreéla nastepujgce warunki zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszeza mozliwoéé

zmiany:
1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materialéw i technologii wykonania
Przedmiotu umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawey, o ktorym mowa w § 5 ust. | Umowy
- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej konieczno$¢ zmiany. Zmiany
prawne, o ktérych mowa powyzej, nie odnosza si¢ do zmian w ustawie Prawo
budowlane wprowadzonych ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782).

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy

bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi opdZnienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi
odpowiedzialno§ei Wykonawea - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o okres rowny opéznieniu w stosunku do terminu
przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),

c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkdd,
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d) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umowa),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie
odpowiednich zezwolefi lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub
warunkow technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych lub zwigzanych
z usunieciem kolizji lub obiektu;
wystapi koniecznoé¢ uwzglednienia wplywu innych przedsigwzigé lub dzialaf
powigzanych z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajgcych prawidlowe wykonanie Umowy;
wystapi koniecznoéé wykonania robdt zamiennych lub robot dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzieé na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktore bedg miaty
wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnief lub wytycznych lub decyzji
oraz wykonanie robdt zamiennych lub robét dodatkowych;
wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klgski zywiolowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace  ze wzgledow
technologicznych prowadzenie rob6t budowlanych lub przeprowadzenie préb lub
sprawdzen lub dokonywanie odbioréw — pomimo dolozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okolicznosc
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry potwierdzi inspektor
nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody 2z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;
wystapi okolicznoé¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szezegdlnodci wstrzymanie
rob6t przez Zamawiajacego, konieczno$é zmian w dokumentacji, nastgpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
postanowiefi, zezwolefi, uzgodnieni lub warunkéw technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czedei robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych;
wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktore bedzie miato
wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych
czasu na wykonanie zamowienia dodatkowego;
wystgpig gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie
legowym (od 1 marca do 31 paZdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody
wlasciwego organu na odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przemiotu umowy w ilodci dni nie wigkszej
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niz czas od uzyskania odmownej decyzji organu do uplywu okresu legowego lub
innego okresu zabraniajgcego dokonywania wycinek;,

w zwigzku ze zmiang sposobu spelnienia éwiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robét lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy (wydluzenie lub skrocenie) o ilo¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu
spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robét lub ograniczeniem
zakresu Przedmiotu umowy.

udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinione] czynnosciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byl zobowigzany —
w przypadku, jesli awaria wplywa na mozliwosé¢ wykonywania czesci lub calodci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okolicznodciom.

udokumentowanych dziatan podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron)
lub organéw wiladzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji Przedmiotu
umowy w calosci badZz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dzialania
podmiotéw trzecich lub organéw wladzy publicznej wplywajag na mozliwosc
wykonywania istotnej czgsci lub calosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym okolicznodciom.
przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okre§lonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — w przypadku,
jesli wskazane okolicznodei (utrudnienia) wplywaja na mozliwoéé wykonywania
czgsci lub calosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okolicznosciom.

w przypadku przestojéw lub opdZnien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastgpstwem bledéw w  wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem bledéw jakie dodwiadczony Wykonawca dokladajgc nalezytej
starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajgcego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydluzenie o okres
takiego opoznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach.

w zwigzku z wprowadzeniem zmian na polecenie Zamawiajgcego.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrécenia terminu realizacji Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. | Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiang skutkujgca
skroceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie, strony rozumiejg réwniez zmiane termindéw wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.
Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

a)

wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego
prawa lub niedost¢pnosé na rynku;
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b) nastgpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie projektowania;

¢) nastapi konieczno$é uwzglednienia wplywu innych przedsigwzigt¢ lub dzialan
powigzanych z Przedmiotem umowy;

d) wystgpia niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczegolnosci
podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), powodujace konieczno$é zmiany sposobu
realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub op6znien w wykonywaniu prac przez Wykonaweg bedgcych
nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylgczeniem
bledéw jakie doswiadczony Wykonawea dokladajgc nalezytej starannodci powinien
wykry¢ w trakeie badania wymagan Zamawiajgcego;

f)  wprowadzenia innych zmian na polecenia Zamawiajacego.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zwigkszeniu zakresu

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany

technologiczne, w szezegdlnodei jezeli nastapi(g):

1) konieczno$é zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiagzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujgcymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) koniecznoéé zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) koniecznoé¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowity niedostgpnosc
materialdw lub technologii (np. zaprzestania produkeji);

4) koniecznoéé¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystgpienia
niemozliwych do  przewidzenia warunkéw  terenowych, w szczegdlnosci
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkréw, fundamentéw, scian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢
powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajgcego pomimo dolozenia nalezytej starannoéci lub ktére ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzyé¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,
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3) zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnogci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,
4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,
5) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametréw technicznych,
7) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,
8) aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow
- Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,
zwigkszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub
zmiang¢ wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszeza zmiang terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydiuzenie o okres takiego opodznienia lub
o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych
rob6t — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu zakresu
rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartodci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgsci robot z danego elementu,
to obliczeniec wartodci niewykonanego zakresu lub robot, z ktérych zrezygnowano,
o ktéra pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawcg w oparciu o nastgpujgce zalozenia: stawki
robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu
(Kz) 1 zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za
kwartal w ktorym Wykonawca zlozyl oferte, przy czym wysokosé stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewoddztwa zachodniopomorskiego a pozostale
elementy jako wartodci $rednie. W przypadku  braku odpowiednich  pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku robot dodatkowych, nie objgtych pierwotnym zamowieniem lub
zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
tego elementu oraz ustalenie wartosci robét, ktore majg by¢ wykonane w miejsce robot
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawceg w oparciu o
nastgpujgce zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materialow (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca zlozyt oferte, przy czym
wysokod¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa
zachodniopomorskiego a pozostale elementy jako wartosci Srednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastgpnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego ktora to wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcey; natomiast jezeli zamiana dotyczyé bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie wartodcei rob6t podlegajacych zmianie, o ktérg zmienione (pomniejszone lub
zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcey, nastgpi na podstawie
kosztorysu rdéznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu o
nastepujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materialéow (M), sprzetu (S), koszty
poérednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawcea przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawcea zlozyl ofertg, przy czym
wysokoé¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla  stolicy wojewddztwa
zachodniopomorskiego a pozostale elementy jako wartodci érednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 11 1 12, Zamawiajacy dopuszcza w
uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztéw robocizny, materialow sprzetu i
elementéw robot na podstawie cen rynkowych, w oparciu o cenniki, oferty lub faktury
zakupu.
Zamawiajgcy dopuszeza zmiany postanowien Umowy w  przypadku powstania
rozbieznodci lub nigjasnosei w rozumieniu pojeé¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznodei i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w
trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca.
Wykonawca sklada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegolnosci:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
3) opis wplywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z
okredleniem ktorejkolwiek =z okolicznodci wskazanej w  ustgpach powyzZej
niniejszego paragrafu, jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do okreélenia zmiany terminu wykonania
Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu robot jakie nie byly mozliwie do
wykonania i ich wplywu na pozostale roboty prowadzone przez Wykonawece;
4) opis wplywu zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
121 13 niniejszego paragrafu.
Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.
W przypadku zmian budzetu Miasta lub ZWiK, Zamawiajacy dopuszceza zmiany:
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1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania platnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okreélonego w § 2 ust. 1 Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszeza mozliwodé zmiany zakresu (robdt) prac, jakie Wykonawca

wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu

do danej czesei nie zostala wyltgezona dopuszezalnosé podwykonawstwa.

Zgodnie z art. 142 ust. 5 Pzp, strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego

aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystgpienia zmiany:

1. stawki podatku od towarow i ustug,

2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosei stawki sktadki na ubezpieczenia spolteczne lub zdrowotne,

4. zasad gromadzenia i wysokodci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych

- jedli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez

Wykonawce.

Zmiana wysokoéci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od miesigca nastgpnego, po

miesigcu, w ktdrym nastgpita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 20 pkt 1 powyzej, wartodci brutto naleznego

wynagrodzenia ulegng zmianie w czedci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot

netto podatku VAT obliczonego wedlug nowo obowigzujgcych przepisow. W dniu
podpisania Umowy stawka podatku VAT wynosi 23 %.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 20 pkt 2 powyzej wynagrodzenie

Wykonawey ulegnie zmianie o wartosé¢ wazrostu catkowitego kosztu Wykonawcey

wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych Przedmiot

umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z

uwzglednieniem  wszystkich obecigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 20 pkt 3 powyzej, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka

bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy

zachowaniu  dotychczasowej kwoty netto  wynagrodzenia o0s6b  bezposrednio
wykonujgcych Przedmiot umowy na rzecz Zamawiajgcego.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w

ust. 20 pkt 4, bedzie obejmowac wylacznie czg¢é¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez

Wykonaweg w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych plandéw

kapitatowych, o ktorej mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie Wykonawey ulegnie zmianie o

sume wzrostu kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z wplat do

pracowniczych planow kapitalowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota
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odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcey bedzie odnosi¢ si¢ wylgeznie do czgdei
wynagrodzenia  pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu umowy.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 20 pkt 1 powyzej, wprowadzenie zmian
wysokoéei  wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawcg
od$wiadczenia o wysokoéci dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia zmian, o
ktérych mowa w ust. 20 pkt 2, 3 i 4 powyzej.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
takiej zgody.

§ 16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca oéwiadeza, Zze zapoznal sie z klauzuly informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przedlozong przez Zamawiajgcego 1 wyraza zgode na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszym dokumencie. Klauzula
informacyjna stanowi zalacznik nr 6 do umowy.

3;

§17
[Postanowienia koncowe]
W sprawach nieuregulowanych Umowsg maja zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegélnodci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygng bedg przez sad
powszechny wiadciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalajg, ze za pisemng zgoda
obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad
polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.
Integralng cze$¢ Umowy stanowig:
1) zatgezniki do umowy:

a) zatgceznik nr | — opis przedmiotu zamowienia,

b) =zalgcznik nr2  — zakres rzeczowo finansowy,

¢) zalgeznik nr3 - wykaz dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

d) zalgcznik nr4  —karta gwarancyjna - wzor,

e) zalgczniknr5  — wykaz o0s6b ktére wykonawca skieruje do wykonywania
zamoOwienia wraz z odwiadczeniem na temat wyksztalcenia 1 kwalifikacji
zawodowych,

f) zatgcznik nr 6 — klauzula informacyjna RODO,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z pytaniami wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajacego,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.
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4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentéw jest tres¢ Umowy,
a w nastgpnej kolejnodci treé¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnoséei,
w jakiej zostaly wymienione.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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