

**1. Wykonawcy – uczestnicy
postępowania WIM.271.1.21.2020
2. Strona internetowa
Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie
o zamówieniu i udostępniono
SIWZ.271.1.21.2020**

Dotyczy: Postępowanie nr WIM.271.1.21.2020 dotyczące wyboru wykonawcy robót Budowlanych dla wykonania zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.

Odpowiedzi na pytania

1. Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843), uprawnień, wyjaśnia treść zapisów SIWZ jak poniżej

Pytania Wykonawcy z dnia 03.01.2021 r.

Pytanie nr 7 b i c.

- b) Czy legary l-Beem BS-D 250 mają być wbudowane pomiędzy elementy konstrukcyjne istniejącej podłogi, czy mają być ułożone na te elementy?
- c) Czy Zamawiający może rozszerzyć dokumentację projektową o przekrój wykonania warstw na stropie poddasza nieogrzewanego z uszczegółowieniem sposobu montażu legarów l-Beem BS-D 250?

Odpowiedź

Legary mają być zamontowane na istniejące deskowanie podłogi strychu w rozstawie co 80 cm.

Pytania Wykonawcy z dnia 04.01.2021 r.

Pytanie nr 4

Wykonawca w związku z zapisem wskazanym w § 4 ust 9 Umowy pyta się Zamawiającego w jakim terminie od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę upoważniony przedstawiciela Zamawiającego ma to potwierdzić?

Odpowiedź

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę potwierdza gotowość do odbioru.

Pytanie nr 7

Ponadto, Wykonawca wnosi o modyfikację załącznika nr 3 do Umowy, tj. karty gwarancyjnej w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji **za które ponosi odpowiedzialność,**
- 2) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez użytkownika, **za które ponosi odpowiedzialność:**
 - **awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),**
 - **wad lub usterek urządzeń i sprzętu – w terminie 7 dni,**
 - **robót budowlanych – w terminie 14 dni**

chyba, że ze względów technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dłuższy termin.

Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:

- 1) siły wyższej,
- 2) szkód wynikłych ~~z winy~~ **z powodu okoliczności leżących po stronie** Zamawiającego (Użytkownika), a szczególnie użytkownika obiektu w sposób niezgodny z instrukcją, lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

Uzasadnienie:

Ponadto, w karcie gwarancyjnej w opinii Wykonawcy należy wskazać, że termin usunięcia wad czy usterek do których usunięcia zobowiązany jest Wykonawca może być dłuższy z powodu uzasadnionych okoliczności takich jak technologia, czas dostawy materiałów czy warunki atmosferyczne. Zamawiający bowiem nie może Wykonawcy wyznaczyć krótszego terminu na usunięcie wad i usterek niż ten, który jest niezbędny do faktycznego ich usunięcia.

Wykonawca zastrzega także możliwość złożenia pytań w zakresie technicznym.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do Umowy - kartę gwarancyjną w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- 2) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez użytkownika, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
 - awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
 - wad lub usterek – w terminie 7 dni,

chyba, że ze względów technicznych lub technologicznych potrzebny jest dłuższy termin.

- 3) pisemnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek do 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy.

Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:

- 1) siły wyższej,
- 2) szkód wynikłych z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (Użytkownika), a szczególnie użytkownika obiektu w sposób niezgodny z instrukcją, lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

W związku z powyższym Zamawiający publikuje zmodyfikowany załącznik **zal_2_3_karta gwarancyjna po zmianie**.

2. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na **2 lutego 2021 r.** (miejsce i godziny bez zmian).
3. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
4. Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Miejskich
mgr inż. Rafał Łysiak

28.12.2020

