

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
tel./fax 91 327 06 29
e-mail: win@um.swinoujscie.pl
.....
pieczętka komórki organizacyjnej Urzędu Miasta

Załącznik nr 4
do Regulaminu udzielania zamówień,
których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych

znak sprawy: WIM.271.2.24.2021

Świnoujście, dnia 07.06.2021

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

1. Nazwa postępowania:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach na zadaniach: "Modernizacja placu zabaw w PM nr 10 przy ul. Monte Casino w Świnoujściu", "Budowa placu zabaw - "Zabawy w dżungli" w ZSP przy ul. Sąsiedzkiej w Przytorze" i "Modernizacja placu zabaw wraz z realizacją nowego ogrodzenia przy PM nr 9 przy ul. Sosnowej w Świnoujściu"

2. Procedura udzielenia zamówienia:

(zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych):

Zapytanie ofertowe

3. Wartość szacunkowa zamówienia netto:

45 760,00 zł; data ustalenia szacunkowej wartości zamówienia netto – 06.05.2021 r.

4. Termin składania ofert:

31.05.2021 r.

5. Oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto/brutto	Inne kryteria, uwagi
1.	NBQ Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10C 70-655 Szczecin	50 200,00 zł / 61 746,00 zł	
2.	Usługi Projektowe i Techniczne, Nadzory Mirosław Skrzecz Plac Grunwaldzki 1/11 70-427 Szczecin	30 497,50 zł / 37 511,93 zł	
3.	Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Jelonek ul. Bohaterów Września 29/24 72-600 Świnoujście	24 715,00 zł / 30 399,45 zł	
4.	PM Services Poland Sp z o.o. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin	52 800,00 zł / 64 944,00 zł	Oferta złożona 01.06.2021 r. (po terminie)

6. Wybór najkorzystniejszej oferty:

W terminie do dnia 31.05.2021 r. Zamawiający otrzymał oferty od Wykonawców: NBQ Sp. z o.o., Usługi Projektowe i Techniczne, Nadzory Mirosław Skrzecz, oraz Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Jelonek.

Po terminie wpłynęła oferta od PM Services Poland Sp z o.o., która została odrzucona.

W postępowaniu jako najkorzystniejsza została uznana oferta Wykonawcy:

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Jelonek.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Miejskich

.....
podpis i pieczęć
mgr inż. Rafał Lysiak
kierownika komórki organizacyjnej

Zatwierdzam do realizacji:
z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Barbara Michalska
data i podpis Prezydenta Miasta
lub osoby upoważnionej

sporządził:

.....
Marek Jaskolski

potwierdzenie trybu przez BZP

.....
MONIKA KACZMAREK

Monika Kaczmarek