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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

- Umowa z inwestorem nr WIM/20/2014
- Podktad geodezyjny w skali 1:500

- Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru VII - Uchwata Nr LXV1/424/2002 Rady
Miasta Swinoujécia z dnia 16 maja 2002 roku

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie.

- Normy i przepisy projektowania

- Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

- Inwentaryzacja terenowa i pomiary wtasne
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych przebudowy odcinka ulicy 11 Listopada w
Swinoujsciu od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Strzeleckiej. Gtownym zamierzeniem projektowym jest poszerzenie ulicy o

dodatkowe pasy ruchu, co zwigkszy ptynnos$¢ ruchu samochodowego oraz uregulowanie ruchu pieszego i rowerowego.

Przedmiot inwestyciji, dane ogdine, cel i zakres opracowania

- Nazwa inwestycji — "Przebudowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej"

- Adres inwestycji — Swinoujscie, ul. 11 Listopada, dz. nr 55/20dr, 73/3dr, 41/30dr, 39/31dr, 69/10dr, 62/9dr, 39/60dr,
40/5dr, 470/2dr
Inwestor i zleceniodawca — Gmina Miasto Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie

- Branza - drogi

3. STANISTNIEJACY

Ulica 11. Listopada w Swinoujéciu stanowi wazny ciag komunikacyjny miasta. Teren w rejonie opracowania
przeznaczony jest pod zabudowe wielorodzinng. W przysztosci przewiduje sie zwigkszenie ruchu kotowego i rowerowego w
tym rejonie, co wymusza odpowiednie dostosowanie ciggéw komunikacyjnych do zaktadanych prognoz.

Ulica 11. Listopada jest drogq powiatowg klasy Z, ma nawierzchnig asfaltowa. Od skrzyzowania z ulicg Strzeleckg
do skrzyzowania z ulicg Legiondw ma przekrdj jednojezdniowy dwupasowy o szerokosci 7,0 m w kraweznikach
wyniesionych. Od ulicy Legiondw przekrdj ulicy sig rozszerza. W rejonie skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego jezdnia ma
10,5 m szeroko$ci. Wydzielono pas do lewoskretu oraz pas do jazdy na wprost i w prawo. Wszystkie pasy ruchu majg 3,5 m.
Na catej dtugosci odcinka ulicy objetego opracowaniem po obu stronach znajdujg sie¢ chodnik i droga rowerowa. Po stronie

zachodniej, za skrzyzowaniem z ul. Wojska Polskiego znajduje sie zatoka postojowa dla takséwek i dojscie do przystanku
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kolejowego. Po stronie przeciwnej zlokalizowana jest zatoka autobusowa. W odlegtosci 150 m od skrzyzowania z ul. Wojska
Polskiego w kierunku potudniowym nastepuje wigczenie ul. Legionéw, tworzac skrzyzowanie tréjwlotowe typu "T". Ulica
Legiondbw ma nawierzchnie asfaltowg w kraweznikach wyniesionych szerokosci 7,0 m. Ulica stanowi dojazd do
nowopowstatego osiedla domow jednorodzinnych. W ciagu ul. 11 Listopada znajdujg sie réwniez skrzyzowania z ulicami
Jozefa Chetmonskiego i Strzelecka. Skrzyzowania ulic Wojska Polskiego oraz Strzeleckiej z ulicg 11 Listopada wyposazone

sg w sygnalizacje uliczna,

Teren uzbrojony jest w nastepujace sieci:

- Energetyczng

- Kanalizacje sanitarng

- Kanalizacje deszczowg
- Wodociggowg

- Teletechniczng

- Cieptowniczg

- Gazowniczg

4. OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje odnowienie warstwy Scieralnej istniejacego odcinka ulicy 11 Listopada od skrzyzowania z ulicg
Wojska Polskiego do skrzyzowania z ulicg Strzeleckq oraz jej poszerzenie poprzez wybudowanie nowych warstw
konstrukcyjnych. Potgczenie obu konstrukcji bedzie wzmocnione siatkg weglanowo-szklang na szerokosci 1 m na kazde;
konstrukcji pomiedzy warstwa wigzaca, a warstwa, $cieralng.

Wraz ze zmiang geometrii ulicy zostanie zmieniony przebieg drog rowerowych i ciggéw pieszych, ktére znajdujg
sie po obu stronach. Nowo wybudowana droga rowerowa bedzie miata szeroko$¢ 2 m po obu stronach ulicy na catej
dtugosci przebudowywanego odcinka. Wzdtuz ulicy 11 Listopada oraz na skrzyzowaniach ulic Strzeleckiej, Chetmonskiego i
Legionéw zaprojektowane zostaly przejécia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystow. Zlikwidowany zostanie
nieuzywany zjazd na dziatlce 39/31dr, a w jego miejscu zaprojektowano droge rowerowg oraz cigg pieszy w celu
zapewnienia ich ciggto$ci.

Poszerzenie ulicy wymusza zmiane usytuowania wpustéw deszczowych. Lokalizacje istniejacych do pozostawienia
oraz projektowanych wpustéw deszczowych pokazano na planie sytuacyjnym.

Zatoke autobusowa przy skrzyzowaniu z ulicg Chetmonskiego zaadaptowano na zatoke z miejscami postojowymi -

7 miejsc postojowych réwnolegtych o wymiarach 2,5 x 6,0 m.
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KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni

- Warstwa $cieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55) gr. 4 cm

- Warstwa wigzaca z AC 0/16 mm (D35/50) gr. 6cm

- Podbudowa z AC 0/20 mm (D35/50) gr. 7 cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm

RAZEM: 52 cm

Na pofaczeniu jezdni istniejacej oraz nowobudowanej, pomiedzy warstwa wiazaca i $cieralng nalezy utozy¢
siatke weglowo-szklana w celu wzmocnienia potaczenia miedzy obiema konstrukcjami na szeroko$¢ 1 m na kazdej z

konstrukcji tak jak pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Zatoka postojowa

- Kostka kamienna rzedowa 17/19 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm
- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm

RAZEM: 50-52 cm

Zatoka autobusowa petnigca czasowo funkcje postojowej

- Kostka kamienna rzedowa 17/19 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm
- Warstwa z chudego betonu, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm

RAZEM: 57-59 cm

Konstrukcja chodnika

- Kostka betonowa szara h =8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5, gr. 15 ¢cm

- Podsypka piaskowa, gr. 10 cm

RAZEM: 36 cm
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Konstrukcja drogi rowerowej

- Kostka betonowa czerwona h =8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5, gr. 15 ¢cm

- Podsypka piaskowa, gr. 10 cm

RAZEM: 36 cm

Konstrukcja opaski

- Kostka kamienna rzedowa 17/19 cm
- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 10 cm

RAZEM: 30-32 cm

Poszerzenie wjazdu z kostki betonowej

- Kostka betonowa h =8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm

- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm
- Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

RAZEM: 46 cm

POWIERZCHNIE NAWIERZCHNI
Tabela 1. Zestawienie powierzchni.
Lp. Rodzaj obiektu Powierzchnia [m2]
1 Jezdnia frezowana 3550,0
2 | Jezdnia projektowana 1176,0
3 | Zatoka postojowa 116,5
4 | Zatoka autobusowa 128,5
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5 | Chodniki 1468,0
6 | Drogi rowerowe 840,0
7 | Opaski 175,5
8 | Poszerzenie zjazdu z kostki betonowej 54,0

9 | Zielen 330,0

5. ODWODNIENIE
Woda opadowa z utwardzonych powierzchni bedzie odprowadzana powierzchniowo poprzez spadki podiuzne oraz
poprzeczne do istniejacych oraz projektowanych wpustéw deszczowych.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu na ul. 11 Listopada od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej zostat przedstawiony
w 0sobnym opracowaniu.

7. ROBOTY ZIEMNE

Zageszczenie koryta pod konstrukcje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby w przypadku gruntu z domieszka gruzu
lub duzego kruszywa kamiennego, przy badaniu plytg VSS o $rednicy 30 cm EI/EIl < 2,2. za$ w przypadku gruntu
piaskowego 1s=1,00 lub 0,98 zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Grunt stabilizowany nalezy zaméwi¢ z wezla

betoniarskiego.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego dokonaé
przekopow prébnych w celu unikniecia przypadkowych uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy wykonywaé recznie.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntu zabronione jest chemiczne osuszanie poprzez stabilizacje gruntow
uplastycznionych wapnem. Moze to spowodowaé skazenie wdd gruntowych, jak réwniez zmiane konsolidaciji (konsystencii)

gruntu, co moze Zle wptyna¢ na rbwnomierne osiadanie. Grunty uplastycznione nalezy wybrag.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zwracaé szczegolng uwage na zabezpieczenie zaréwno terenu wydobycia

gruntu jak i obszaru budowy nasypu przez nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opadéw.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE

8.1. Ochrona uzdrowiskowa
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Teren znajduje sie w strefie uzdrowiskowej C.

8.2. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren znajduje sie na obszarze gérniczym.

8.3. Ingerencja w drzewostan

Inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

9. WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE
UWAGI

Wszystkie materiaty, ktére beda zastosowane w trakcie budowy musza posiadaé obowigzujace swiadectwa do
stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodnosé z obowigzujacymi Normami

zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskie;.

- W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie:
BHP, P.POZ, SANEPID.

- Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby.
Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w ww. zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B.l.O.Z., przeszkoli¢ pracownikow w
zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacii

placu budowy.
Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiada¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

- by¢ przeszkoleni w ww. zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

- posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: decyzjg o pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, prawem budowlanym, aktualnymi polskimi normami i

przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

Opracowat
mgr inz. Dominik Liakos

ZAP/0114/POOD/07
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