

znak sprawy: WIZ.271.2.51.2021

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA**1. Nazwa postępowania:**

Malowanie ścian korytarzy parteru i piętra w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Basztowej 11 w Świnoujściu.

2. Procedura udzielenia zamówienia:

(zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych):

Zapytanie ofertowe (ogłoszenie w BIP UM Świnoujście).

3. Wartość szacunkowa zamówienia netto:

9.690,00 zł; data ustalenia szacunkowej (netto) wartości zamówienia: 27.07.22 r.

4. Termin składania ofert: do 05.07.2022 r.**5. Oferty:**

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Cena nett/brutto	Inne kryteria, uwagi
1.	Usługi Remontowe KRISEW Seweryn Winiarek ul. Zduńska 14, 99-400 Łowicz	9.288,00/11.424,24	Najniższa cena
2.	NATA-BUD Natalia Miszczak, ul. Pułaskiego 1/1 Świnoujście	16.687,44/20.525,55	j.w.
3.	P.P.H.U. Fogt-TAK Marcin Roman Fogt, ul. Pułaskiego 1, Świnoujście	25.000,00/30.750,00	j.w.
4.	DREAM HOUSE Marcin Trzeciński, ul. Ułańska 8a Świnoujście	12.000,00/14.760,00	j.w.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty:

W postępowaniu jako najkorzystniejsza została uznana oferta wykonawcy: oferta nr 1 - Usługi Remontowe KRISEW Seweryn Winiarek ul. Zduńska 14, 99-400 Łowicz .

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Inżynierii
.....
podpis i pieczęć
kierownika komórki organizacyjnej

Zatwierdzam do realizacji:
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara Kucharska
data i podpis Prezydenta Miasta
lub osoby upoważnionej

~~GŁÓWNY SPECJALISTA~~
mgr Leszek Kozłowski
.....
sporządził:

INSPEKTOR
Monika Kaczmarek
.....
potwierdzenie trybu przez BZP