

.....
pieczęć komórki organizacyjnej Urzędu Miasta

znak sprawy: WIM.7011.21.2022.JW

Świnoujście, 27.10.2022 r.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

1. **Nazwa postępowania:** Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę dla zadania pn. „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej” w postępowaniu nr WIM.271.2.53.2022.
2. **Kod CPV:** 71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.
3. **Procedura udzielenia zamówienia:**(zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych): zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
4. **Wartość szacunkowa zamówienia netto:** 40 000,00 / 49 200,00 zł; data ustalenia szacunkowej wartości zamówienia netto 01.08.2022
5. **Termin składania ofert:** 22.08.2022 r. do godz. 15:00 wpłynęły 2 oferty.
6. **Oferty:**

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto / brutto	Liczba przyznanych punktów
1.	Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „Interprojekt” Rusnak Dariusz 58-508 Jelenia Góra Dziwiszów, ul. Kaczawska 13	44 900,00 zł / 55 227,00 zł	86,30
2.	Pracownia Projektowa Aarchidrog Witold Orczyński 60-783 Poznań ul. Grunwaldzka 21	38 750,00 zł / 47 662,50 zł	100

7. **Wybór najkorzystniejszej oferty:**

W postępowaniu jako najkorzystniejsza została uznana oferta wykonawcy:

Pracownia Projektowa Aarchidrog
Witold Orczyński
60-783 Poznań
ul. Grunwaldzka 21
Cena oferty: 38 750,00 zł / 47 662,50 zł

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji Miejskich

mgr inż. arch. ~~Małgorzata Tokarzewska~~

.....
podpis i pieczęć
kierownika komórki organizacyjnej

Zatwierdzam do realizacji:

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. ~~Barbara Michałska~~
Zastępcą Prezydenta

.....
data i podpis Prezydenta Miasta
lub osoby upoważnionej

Gł. Specjalista

Jarosław Wętgocki

.....
Sporządził

INSPEKTOR

.....
~~Monika Kaczmarek~~

Potwierdzenie trybu przez BZP