

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA**1. Nazwa postępowania:****Demontaż zabudowy z płyt plexi stanowiącej wypełnienie konstrukcji ściany tylnej sceny przy filii MDK Warszów oraz czyszczenie i pomalowanie konstrukcji**Kod CPV: **37500000-3****2. Procedura udzielenia zamówienia:**

(zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych):

Zapytanie cenowe

3. Wartość szacunkowa zamówienia netto: 6 000,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy złotych netto)**4. Data ustalenia szacunkowej (netto) wartości zamówienia 10.04.2024 r.****5. Termin składania ofert: do 17.04.2024 r.****6. Oferty:**

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto/brutto	Inne kryteria, uwagi
1.	NBR BUD Natalia Głogowska Ul. T. Kościuszki 7b/12 72-600 Świnoujście	3.000,00 zł netto 3.690,00 zł brutto	
2.	STALUMIO Artur Żabecki Ul. Potokowa 19 73-220 Drawno	6.000,00 zł netto 7.380,00 zł brutto	
3.	GRANIT SPORT sp. z o.o. Ul. Brązowa 3/4 70-781 Szczecin	6.500,00 zł netto 7.995,00 zł brutto	
4.	KONTROLBUD Dariusz Wallas Ul. Osadników 1b/1 71-843 Szczecin	7.300,00 zł netto 8.979,00 zł brutto	

7. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Jako oferta z najkorzystniejszą ceną została wybrana oferta NBR BUD Natalia Głogowska
Z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 7b/12 w Świnoujściu

Z-ca WACZELNIKA
Wydział Infrastruktury
i Zieleni Miejskiej
.....
podpis i pieczęć
kierownika komórki organizacyjnej

Zatwierdzam do realizacji:

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Barbara Michalska

data i podpis Prezydenta Miasta
lub osoby upoważnionej

INSPEKTOR

.....
mgr inż. Marta Sawicki-Kuciel
sporządził:

INSPEKTOR

.....
Monika Kaczmarek
potwierdzenie trybu przez BZP